

N. 23783 repertorio ----- N. 14028 raccolta

**DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE
SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO APPALTI LAVORI PUBBLICI
C O N T R A T T O**

che si stipula tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e l'Operatore Economico R.T.I. Giuggia Costruzioni S.r.l./Fincosit S.r.l. - Progettista indicato Tecnital S.r.l. per l'esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori relativi alla "nuova Viabilità comunale in fregio al centro commerciale Molo 8.44 e alle aree S16 - Porto di Vado Ligure" (P.708).

CIG: 88571596D3 CUP: C41H15000090005

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di gennaio, in Genova, in Piazza della Vittoria civico undici interno due, dinanzi a me dr. Riccardo Dogliotti Notaio in Genova ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Genova e Chiavari, senza l'intervento di testimoni, ai sensi dell'art. 48 della legge notarile in data 16 febbraio 1913, n° 89 e successive modificazioni e integrazioni, si sono presentati:

DA UNA PARTE

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (numero di codice fiscale e partita I.V.A. 02443880998), rappresentata dalla Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino, nata a Genova il 27/02/1967, domiciliata per la carica in Genova, via della Mercanzia n. 2 delegata per la presente procedura alla stipula contrattuale nell'interesse dell'Amministrazione con decreto n. 981/2021 oltreché in termini generali come da decreto n. 815 del 31/07/2020 (OdS n. 13/20), ora con decreto n. 1522 del 31/12/2021 (OdS n. 1/2022), provvedimenti questi a firma del Dott. Paolo Emilio Signorini, nato a Genova il 15/07/1963, in qualità di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020, n. 601, che d'ora innanzi verrà denominata **"Autorità", "Stazione appaltante", "Ente" o "Amministrazione"**.

E DALL'ALTRA

Il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (R.T.I.) Giuggia Costruzioni S.r.l./Fincosit S.r.l., in persona dell'Ing. [REDACTED], in qualità di [REDACTED], della Società mandataria GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. (C.F. e P.IVA 03629600044), con sede legale in Villanova Mondovì (CN), via Cave n. 28/3, capitale sociale euro 5.000.000,00 i.v., munito di idonei poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 ottobre 2019 e in data 26 gennaio 2021, iscritta presso il Registro delle Imprese di Cuneo, nonché di idonei poteri confe-

**Registrato
a Genova
il 17/01/2022
n. 1379
Serie 1T
Euro 200,00**

ritigli giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza

datato 8 ottobre 2021, notaio Pierpaolo Verde nei ruoli del Distretto Notarile riunito di Genova e di Chiavari, n. 15545 di Repertorio e n. 10694 di Raccolta (Registrato a Genova in data 12 ottobre 2021 al numero 38443 serie 1T), che in copia certificata conforme da me Notaio in data 14 gennaio 2022 Repertorio n.23782 alla copia autentica contenuta su supporto informatico certificata conforme all'originale dal Notaio Pierpaolo Verde di Santa Margherita Ligure con firma digitale, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, previa dispensa fattami dal darne lettura - che d'ora innanzi verrà denominato, **"R.T.I.", "Operatore Economico", "Appaltatore" o "Parte contraente"**.

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,

P R E M E S S O

CHE dovendosi provvedere all'esecuzione dei lavori di cui sopra, è stata affidata la redazione del progetto definitivo n. 708 del luglio 2021, secondo le prescrizioni dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010, verificato e validato in termini di legge;

CHE sulla base di detto progetto, del relativo Capitolato Speciale d'Appalto nonché della lex specialis di gara, la presente Autorità esperiva procedura aperta telematica nelle sedute del 9 e 14 settembre 2021 per quanto concerne la valutazione della documentazione amministrativa, come da verbale di gara n. 5128 sottoscritto in data 14/09/2021;

CHE a seguito della valutazione posta in essere dalla nominata commissione giudicatrice con decreto n. 924 del 13 settembre 2021, come da ultimo verbale della commissione giudicatrice del 20/09/2021 protocollato al n. 27713, relativo alla seconda seduta pubblica svolta in pari data, veniva individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa prestata dal costituendo R.T.I. GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l./FINCOSIT S.r.l. (progettista indicato: TECHNITAL S.p.a.), per aver conseguito il migliore punteggio totale di 94,69/100 e per aver presentato un ribasso percentuale pari al 30,30% sull'importo posto a base d'asta della progettazione esecutiva e del 19,20% sull'importo dei lavori posto a base d'asta - offerta questa formalmente ed ai fini di legge rilevata non anomala -;

CHE a seguito della nota di cogruità dell'offerta a firma del RUP datata 22/09/2021 n. 27892 di protocollo, presente agli atti dell'Amministrazione, veniva formalizzata la proposta di aggiudicazione del 22/09/2021 a firma del Seggio di Gara Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino, questa, approvata in aggiudicazione come da decreto n° 981 del 28/09/2021; aggiudicazione divenuta efficace in data 23/11/2021 come acclarato dal verbale di attestazione dei requisiti n. 5142 di repertorio del 13/12/2021 il quale attesta l'idoneità di tutti i soggetti del R.T.I. oltrechè del relativo progettista indicato;

CHE con verbale dell'8 ottobre 2021, assunto a protocollo al

n. 30425 è stato consegnato d'urgenza il servizio afferente alla predisposizione della progettazione esecutiva dei lavori di cui al progetto n. 708;

CHE con nota del 14/12/2021 assunta a protocollo al progressivo 39238 l'Operatore Economico ha trasmesso la progettazione esecutiva, progettazione questa verificata, validata ed approvata con decreto presidenziale n. 1340 del 16/12/2021;

CHE in data 17/12/2021 è stato definito il verbale di consegna parziale dei lavori, nelle more della definizione del presente rapporto contrattuale in adesione alle prescrizioni di cui alla Legge 120/2020 e s.m.i.;

CHE in data 10/01/2022 è stato definito il verbale di consegna definitiva dei lavori medesimi, con decorrenza dei termini d'esecuzione dei detti lavori, con scadenza stabilita in giorni 600 naturali e consecutivi, ovvero non oltre il giorno due settembre 2023.

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11, aggiornato con la legge 17 ottobre 2017 n. 161, si prende atto che in relazione all'Operatore Economico di cui trattasi non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11, in forza all'iscrizione nella WHITE LIST della Prefettura di Cuneo della Società mandataria GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l., con validità sino al 16/05/2022;

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11, aggiornato con la legge 17 ottobre 2017 n. 161, si prende atto che in relazione all'Operatore Economico di cui trattasi non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11, in forza della richiesta di informativa antimafia in data 12/11/2021 protocollo BDNA PR_GEUTG_Ingresso_0079817_20211112 relativa all'Impresa mandante FINCOSIT S.r.l. questa richiesta ai fini dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in legge 11 settembre 2020, n. 120.

**TUTTO CIO' PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO**

Articolo 1 .

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2.

Oggetto dell'Appalto

La parte contraente dichiara di obbligarsi, come con il presente atto si è obbligata, fatta salva l'esecuzione della progettazione esecutiva già posta in essere ed approvata dalla presente Autorità, a eseguire le opere relative ai lavori in oggetto di contratto, in conformità a quanto descritto e prescritto nel Capitolato Speciale di Appalto del progetto defi-

nitivo posto a base di gara (che si allega al presente atto sotto la lettera "B" previe le vidimazioni di legge), nonché negli elaborati di progetto esecutivo elencati nell'elaborato denominato "Elenco Elaborati n. GEN01 -EE-1 che si allega sotto la lettera "C" dei quali si allega:

Documento 1: Computo metrico estimativo (che si allega al presente atto sotto la lettera "D" previe le vidimazioni di legge);

Documento 2: Piano della Sicurezza e Coordinamento - Sezione Generale- (che si allega al presente atto sotto la lettera "E" previe le vidimazioni di legge);

Il tutto secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, dal Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto in data 19 aprile 2000, n°145 del Ministero dei Lavori Pubblici, per quanto ancora in vigore e, dal Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006 - D.P.R. 207/2010, per quanto ancora in vigore, nonché secondo le prescrizioni tecniche che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori ed osservando tutti i patti, le condizioni e le clausole contenuti nei documenti sopra specificati nel documento denominato "Elenco Elaborati n. GEN01 -EE-1, da considerarsi quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

L'impresa appaltatrice dichiara l'integrale accettazione dei documenti e degli elaborati di cui sopra, che restano depositati agli atti dell'Amministrazione e che qui si allegano solo in parte.

L'Impresa si obbliga altresì e per quanto di pertinenza:

== ad attenersi integralmente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in tema di sicurezza;

== a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani della sicurezza, redatti dai singoli subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il piano generale della sicurezza;

== a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

== a comunicare tempestivamente alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. La mancata comunicazione di quanto richiesto, implica una fattispecie di

inadempimento contrattuale, consentendo anche la possibile risoluzione;

== a comunicare alla stazione appaltante, per il successivo inoltrato alla Prefettura competente, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento di rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizione dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo - qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 - servizio di autotrasporto, guardiani di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze. La mancata comunicazione di quanto richiesto, implica una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo anche la possibile risoluzione.

Si dà atto che l'operatore economico ha comunicato il proprio conto dedicato, questo ai fini dell'adeguamento di quanto prescritto, in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come e per i sensi della legge 136 del 13 agosto 2012.

Al presente contratto si applica quanto disposto dall'art. 30 commi 4, 5, 5 bis e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'esecutore dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'accessibilità alle aree e agli immobili interessati dai lavori e la prosecuzione dell'esecuzione degli stessi, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali.

Qualora l'entrata in vigore di una norma comunitaria, statale o regionale, compatibilmente con la natura e l'oggetto della procedura di scelta del contraente adottata per l'affidamento della prestazione in oggetto, contenga una disposizione modificativa ovvero che si ponga in contrasto con il presente atto, questo è da ritenersi adeguato alla nuova normativa, giusto anche quanto disposto dall'articolo 1374 del codice civile.

Articolo 3.

Corrispettivo e modalità di pagamento

In corrispettivo di tutti gli obblighi ed impegni che la parte contraente assume con il presente contratto, l'Autorità si obbliga a corrispondere la somma complessiva, depurata dei ribassi percentuali offerti, di euro 13.252.481,24 oltre IVA al 10% in regime di aliquota agevolata e CNPAIA al 4% esclusivamente per le prestazioni progettuali e ove dovuta, di cui euro 117.783,31 per la progettazione ed euro 13.134.697,93 per i lavori comprensivi di ogni onere e costo (di cui euro 733.157,37 quali oneri della sicurezza speciali non soggetti a

ribasso d'asta, euro 85.000,00 quali oneri aziendali per la

sicurezza ed euro 2.963.884,90 per la manodopera), risultante dall'importo a base d'appalto di euro 16.250.857,76 complessivi comprensivi di euro 168.986,10 per la progettazione esecutiva ed euro 733.157,37 quali oneri per la sicurezza speciale non soggetti a ribasso d'asta.

La somma di euro 117.783,31, oltre IVA al 10% in regime di aliquota agevolata e CNPAIA al 4% ove dovuta, (centodiciassettemilasettecentottantatre/31) per quanto concerne la progettazione verrà corrisposta dall'Ente appaltante direttamente al progettista, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 59 comma 1 quater del D.lgs. 50/2016, in unica soluzione, fatta salva la ritenuta di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.

La somma di euro 13.134.697,93, oltre IVA al 10% in regime di aliquota agevolata, (tredici milioni centotrentaquattro mila-seicentonovantasette/93) per quanto concerne i lavori verrà corrisposta dall'Ente appaltante, secondo quanto dettagliato nella Parte I al titolo IV art. I.IV.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, con contabilizzazione bimestrale al giorno 30 dell'importo maturato al netto del ribasso d'asta, fatta salva la ritenuta di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016, è prevista - ove richiesta e per prestazione - in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione del 20% (venti per cento) con facoltà di estensione sino al 30% sul valore del contratto di appalto, alle condizioni e nei termini ivi previsti dalla Legge.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e il CUP indicati nell'oggetto.

Il Certificato del pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Non sarà dato corso al pagamento della rata di saldo spettante all'Impresa se la stessa non avrà dimostrato di aver assolto agli obblighi del versamento dei contributi sindacali, di previdenza, di assistenza, di assicurazioni obbligatorie e simili, comunque denominati, prescritti da norme legislative e regolamentari.

I prezzi rimarranno invariati per l'intera durata delle prestazioni e non saranno sottoposti a revisione, pertanto non trova applicazione il comma 1 dell'art. 1664 c.c.

Articolo 4.

consegna della progettazione e dei lavori/sospensione dei lavori

La consegna delle prestazioni è intervenuta come prescritto nella Parte I al Titolo III art. I.III-1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto concerne la progettazione il Responsabile del Pro-

cedimento ha emesso l'ordine di servizio in via d'urgenza, come indicato in premesse, per l'immediato inizio della redazione del progetto esecutivo secondo le modalità dettagliate in capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto riguardano i lavori, come esplicitato in premesse, il Direttore dei Lavori in data 17/12/2021 ha provveduto con proprio verbale alla consegna parziale dei lavori, mentre in data 10/01/2022 ha posto in essere il verbale di consegna definitiva degli stessi.

Le eventuali sospensioni dei lavori sono disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto al Titolo III art. I.III-7.

Articolo 5.

Termini di Esecuzione

Fatta salva l'intervenuta definizione della progettazione esecutiva, definita nei termini e modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, si specifica che il tempo utile dei lavori è fissato in 600 (seicento) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva intervenuto alla data del 10/01/2021, così come dettagliato nella Parte I Titolo III art. I.III-2 del Capitolato speciale d'Appalto.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni assunte, verrà applicata una penale pecuniaria, la quale è stabilita nella misura dell'1% (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, oltre i limiti fissati per l'ultimazione dei lavori e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dello stesso, nonché secondo quanto dettagliato dal Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento, avvierà le procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la presa in consegna anticipata delle aree, o di parte delle stesse, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 230 D.P.R. 207/10.

Articolo 6.

Obblighi ed Oneri

Oltre a quanto richiamato all'art. 2 del presente atto:

1) Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento all'appalto in oggetto e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni anzidette.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia ade-

rente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

2) L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini tale ultima ipotesi.

L'impresa, inoltre, si impegna a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'eventualità che il subappalto non sia autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente.

In ogni caso, l'Impresa dichiara di manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità, anche in relazione all'eventuale mancato pagamento da parte dell'Impresa medesima delle retribuzioni degli ausiliari del subappaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

3) Resta inteso che in caso di inottemperanza degli obblighi precisati nei punti 1) e 2), accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata da Enti istituzionalmente competenti, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ente segnalante l'inadempienza accertata e procederà come stabilito dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 7.

Risoluzione del Contratto

La cessione del corrispettivo dell'appalto è regolata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Il recesso dal contratto è regolato dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016. La presente Autorità, in ogni caso, ha facoltà di risolvere il contratto, oltre a quanto già richiamato all'art. 2 e quanto previsto all'art. 6, a danno dell'Appaltatore nei seguenti casi:

- a) gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti nel presente contratto e nei relativi allegati, e/o comunque a quelli derivanti da norma di legge o di regolamento;
- b) gravi e ingiustificati rallentamenti e/o ritardi e/o sospensione dei lavori;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata derivante dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- e) inadempimento e/o violazione delle prescrizioni nor-

mative e di quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto relative al subappalto;

- f) cessione, anche parziale, del contratto;
- g) perdita dei requisiti che legittimano l'Appaltatore a contrattare con la pubblica amministrazione o sopravvenuto accertamento della insussistenza di tali requisiti, ivi compresi quelli afferenti l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- h) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del D.Lgs. 159/11, salvo quanto previsto dall'art 80 del D.Lgs 50/2016 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016;
- i) in tutti i casi in cui non si ottemperi a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 in merito alle modalità di esecuzione delle transazioni finanziarie da eseguirsi avvalendosi obbligatoriamente di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.;
- j) ricevimento da parte della Prefettura, in esito alle richieste di questa Autorità, di informazioni antimafia con esito interdittivo emesse nei confronti dell'Impresa appaltatrice;
- k) in tutti i casi in cui emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolare o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

La risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ., previa motivata dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione del contratto viene dichiarata dal legale rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

In caso di risoluzione, resta salvo per la Committente il diritto di risarcimento del danno, anche per mezzo dell'escussione della garanzia definitiva.

La risoluzione del contratto è regolata dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di interpello di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 8.

Cauzione Definitiva e Copertura Assicurativa

La cauzione definitiva afferente alla progettazione ed i lavori, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è stata costituita nella somma di euro 1.027.872,81 in data 19/10/2021, con polizza numero 2334530 rilasciata da Coface S.A, fatte salve le intervenute riduzioni di Legge.

La copertura assicurativa contro i rischi professionali viene presentata a mezzo polizza in corso di validità n. 370632514 del 01/06/2021 emessa da Generali Italia SPA per un importo massimale di euro 10.000.000,00.

Articolo 9.

Collaudo

Il rilascio del certificato di collaudo, di cui all'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto, sarà emesso secondo quanto prescritto dall'art. 216, comma 16, del DLgs 50/2016.

Si dà inoltre atto che le spese per il certificato in oggetto sono interamente a carico dell'appaltatore.

Articolo 10

Elezione Domicilio/Foro Competente/definizione stragiudiziale

L'Appaltatore come costituito, ai fini dell'esecuzione del presente atto elegge domicilio fiscale presso la propria sede legale.

Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Genova, resta intesa la possibilità di dar corso ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, qualora esperibili, previsti nella parte VI, titolo I e capo II del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 11

Tutela dei dati personali

In ossequio al Regolamento [Ue 2016/679 \(GDPR\)](#) si informa che i dati contenuti ad oggetto nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività in descrizione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito della presente stazione appaltante, sezione Amministrazione Trasparente, oltre diffusi in ossequio agli ulteriori adempimenti di pubblicità, imposti, per legge.

Articolo 12.

Spese

Tutte le spese, tasse, imposte, oneri e contributi fiscali di qualsiasi natura, inerenti e/o conseguenti al presente contratto, come bollo, registro, salva la rivalsa di legge per l'I.V.A. in quanto dovuta, sono a carico dell'Appaltatore.

Le fatture saranno emesse in regime di imponibilità I.V.A. con aliquota agevolata del 10% nei termini di Legge.

Il presente atto, mentre impegna fino da ora la parte contraente, resta invece per l'Ente appaltante subordinato alla rituale approvazione nel termine di 30 giorni, decorso tale termine, lo stesso si intenderà approvato ed efficace ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/16.

I Componenti dichiarano di aver preso cognizione degli allegati al presente atto, ne accettano il loro contenuto e dispensano me Notaio dalla lettura degli stessi.

E richiesto, io Notaio, ho ricevuto questo atto che ho letto

ai Signori comparenti, i quali dichiaratolo conforme alla loro volontà con me lo sottoscrivono digitalmente, previa verifica della validità dei relativi certificati, alle ore dodici e minuti trenta.

Il presente atto consta di numero ventuno pagine fin qui scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia continua direzione e controllo.

IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE