

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **604**

OGGETTO: ID 700 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO EDIL DUE S.R.L. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3167 "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURAGLIONE A SOSTEGNO DELLA PASSEGGIATA E DELLA PORZIONE A SBALZO DELLA STESSA IN PROSSIMITA' DEL FABBRICATO DENOMINATO BAGNI ROMA IN GENOVA PEGLI".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b;

VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 82/6/2022 nella seduta del 31.10.2022, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 19-12-2022_0047889_E (prot. M_INF_VPTM REGISTRO UFFICIALE U.0039663.19-12-2022);

VISTO il decreto n. 1432 del 31/12/2022 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2023 approvate dal Comitato di Gestione con Delibera prot. n. 30/2/2023 del 06/06/2023, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2023-2025 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, tuttora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti, dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 limitatamente agli articoli in vigore sino alla data degli atti attuativi del D.Lgs. 50/2016, così come previsto all' art. 217 comma 1 lettera u) dello stesso;

RICHIAMATA la licenza rilasciata a favore del comune di Genova in data 27/12/2019 n. 245 del Registro Concessioni (arch. 217/326/B) avente ad oggetto il permesso di occupare *l'area Demaniale Marittima sul litorale di Pegli ad uso viabilità stradale, giardini, verde*

e per opere pubbliche diverse e saltuariamente dietro autorizzazione mercati” con decorrenza dal 01/01/2020 al 31/12/2023 e nello specifico per quanto qui di interesse il punto 2) ove vengono definiti gli obblighi di intervento a carico del concessionario ovvero: “Il bene demaniale, visto e gradito dal concessionario, viene concesso ed accettato nello stato in cui si trova sia superficie, sia in sottosuolo e soprasuolo, rimanendo in via esclusiva a cura e spese del concessionario l'esecuzione di qualsiasi lavoro di ordinaria e straordinaria manutenzione, anche inerente tutte le strutture impiantistiche relati; all'erogazione di utenze a servizio dei beni concessi, comprese quelle che dovessero trovarsi anche in aree non demaniali, o, comunque, fuori dalla concessione, nonché l'eventuale bonifica; in caso di edifici demaniali con più concessionari resta altresì a carico di ciascun concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'edificio e dei servizi ed impianti destinati all'uso e al godimento comune (se esistenti).”

RICHIAMATA quindi la nota del Comune di Genova datata 15/12/2022, assunta a protocollo n. 47428 in pari data, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Manutenzione Strade, Ing. Gian Luigi Gatti, ha segnalato la presenza di condizioni manutentive critiche del muraglione di sostegno e della porzione a sbalzo del tratto di passeggiata a mare di Genova Pegli in prossimità dei Bagni Roma, tali da necessitare un urgente intervento di consolidamento e richiedendo che i relativi lavori vengano affidati da questa Autorità, impegnandosi formalmente a far reperire le risorse economiche per il rimborso di quanto competenza per oneri progettuali ed opere e questo in coerenza con l'atto di licenza sopra richiamata;

VISTA la nota del Direttore della Direzione Tecnica, Ing. Giuseppe Canepa, quale RUP del servizio di progettazione dell'intervento in questione, n. 48782 di protocollo del 22/12/2022, con la quale, richiamando la suddetta nota del Comune di Genova n. 47428/2022, ha trasmesso al Settore Amministrativo, per i seguiti di competenza, la richiesta di affidamento del Servizio della progettazione dell'intervento per la messa in sicurezza del muraglione a sostegno della passeggiata e della porzione a sbalzo della stessa in prossimità del fabbricato denominato Bagni Roma in Genova Pegli (ID 684), individuando quale affidatario del servizio l'Operatore Economico Studio P.R.D. Paese Romelli Damonte Ingegneri Riuniti, con sede in Genova Via A. Molino n. 2/1 Sc. A, 16154 Genova, p.iva 01949510992, per un importo contrattuale di euro 14.600,00 oltre IVA al 22% ed oneri previdenziali al 4%, per le motivazioni ivi esplicitate;

RICHIAMATO il decreto n. 267 del 22/03/2023 con il quale, tra l'altro:

- è stato confermato quale RUP del servizio ID 684 “progettazione dell'intervento per la messa in sicurezza del muraglione a sostegno della passeggiata e della porzione a sbalzo della stessa in prossimità del fabbricato denominato Bagni Roma in Genova Pegli”, il Dott. Geol. Giuseppe Canepa, Direttore della Direzione Tecnica e Ambiente, in possesso di idonei titoli e delle necessarie competenze;

- è stato approvato il quadro economico del servizio ID 684 e il relativo affidamento all'Operatore Economico Studio P.R.D. Paese Romelli Damonte Ingegneri Riuniti, con sede in Genova Via A. Molfino n. 2/1 sc. A, 16154 Genova, P.IVA 01949510992, per un importo contrattuale di euro 14.600,00 oltre IVA al 22% ed oneri previdenziali al 4%;
- è stato approvato l'impegno di euro 18.524,48 sul capitolo U.5120, con riserva della trasmissione di idonea documentazione di avvenuto espletamento del servizio al Comune di Genova ai fini dell'imputazione della spesa dell'intervento in coerenza con la nota sopra richiamata del Concessionario del 15/12/2022, assunta a protocollo al n. 47428 in pari data;
- sono stati autorizzati gli uffici competenti alla predisposizione degli atti idonei all'accertamento di tale spesa nei confronti del Comune di Genova;
- è stato deciso di procedere, ove necessario, all'aggiornamento dell'elenco annuale delle opere 2023 alla prima occasione utile;

VISTO l'ordine prot. n. 12957 del 28/03/2023 trasmesso all'Operatore Economico Studio PRD Paese Romelli Damonte per l'affidamento del servizio ID 684 "progettazione dell'intervento per la messa in sicurezza del muraglione a sostegno della passeggiata e della porzione a sbalzo della stessa in prossimità del fabbricato denominato Bagni Roma in Genova Pegli" per un importo contrattuale di euro 14.600,00 oltre IVA al 22% ed oneri previdenziali al 4%, restituito controfirmato ed assunto a protocollo in data 04/04/2023 al n. 14168;

RILEVATO che in data 14/04/2023 lo Studio PRD Paese Romelli Damonte ha trasmesso la documentazione progettuale afferente al progetto n. 3167 "Lavori di risanamento di una porzione di passeggiata - Genova Pegli (Bagni Roma) per un importo stimato dei lavori di euro 142.155,28, di cui euro 32.032,19 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

RICHIAMATO, pertanto, il progetto n. 3167 ivi definito e così composto oltrechè dal capitolato speciale d'appalto dai restanti elaborati:

- relazione Illustrativa;
- relazione di calcolo;
- computo metrico estimativo lavori e quadro incidenza manodopera;
- analisi nuovi prezzi;
- diagramma di Gantt;
- piano di Sicurezza e Coordinamento;
- fascicolo dell'Opera;
- elaborati Grafici da EG1 a EG7;

PRESO ATTO della Relazione del 24/05/2023 n. 21846 di protocollo, ad opera del Direttore della Direzione Tecnica e Ambiente, Dott. Geol. Giuseppe Canepa, quale RUP del progetto n. 3167, con la quale, richiamando la suddetta nota del Comune di Genova

n. 47428/2022 e la progettazione sopra indicata, ha trasmesso al Settore Amministrativo, per i seguiti di competenza, la richiesta di affidamento dei lavori per la messa in sicurezza del muraglione a sostegno della passeggiata e della porzione a sbalzo della stessa in prossimità del fabbricato denominato Bagni Roma in Genova Pegli (P. 3167), individuando quale affidatario dei lavori l'Operatore Economico Edil Due S.r.l., con sede in Genova, via Chiaravagna n. 97 FR, cap 16153, c.f./p.iva 01509600993, per un importo di affidamento di euro 136.649,13, oltre IVA al 22%, comprensivo di euro 32.032,19 quali oneri per la sicurezza, come da quotazione formulata con preventivo prot. n. 19157 del 09/05/2023, conseguente ad un ribasso del 5,0% sull'importo presunto dei lavori di cui il RUP nella stessa relazione ne ha valutato l'adeguatezza, la congruità e la convenienza;

PRESO ATTO che il RUP, ai fini dell'individuazione dell'Operatore Economico a cui affidare i lavori ha preventivamente acquisito e valutato le ulteriori quotazioni presentate da E.S.O. Strade S.r.l., per un importo di euro 137.628,12 onnicomprensivi come da preventivo prot. n. 19158 del 09/05/2023, ed Edilpiemme S.r.l., per un importo di euro 137.959,59 come da preventivo prot. n. 20144 del 15/05/2023;

VISTO il verbale di verifica del progetto n. 3167, redatto e sottoscritto dal Direttore della Direzione Tecnica e Ambiente, Dott. Geol. Giuseppe Canepa, quale RUP, in data 16/05/2023, assunto a protocollo al n. 20932 del 18/05/2023, conformemente a quanto indicato all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il verbale di validazione del progetto n. 3167, redatto e sottoscritto dal Direttore della Direzione Tecnica e Ambiente, Dott. Geol. Giuseppe Canepa, quale RUP, in data 18/05/2023, assunto a protocollo n. 21004 del 19/05/2023, conformemente a quanto indicato all'art. 26 del D.lgs. n. 50/016;

PRESO ATTO che l'importo dell'affidamento dei lavori di cui al progetto n. 3167 ammonta ad euro 136.649,13 comprensivi di euro 32.032,19 quali oneri per la sicurezza;

PRESO ATTO dell'indicazione di procedere tramite affidamento diretto, secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, quale norma transitoria sino al 30 giugno 2023, in quanto ne ricorrono le condizioni di legge;

RILEVATO che l'Ufficio Appalti Pubblici ha attivato l'iter di verifica del possesso dei requisiti generali e speciali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all'Operatore Economico Edil Due S.r.l., risultante iscritto nell'albo fornitori di questa Autorità al progressivo n. 23 per categoria e classifica previsti per il presente affidamento (OG1 - classifica I);

CONSIDERATA inoltre l'urgenza rappresentata ai fini della messa in sicurezza del sito in questione, anche in funzione della ripresa dei lavori afferenti all'accordo quadro P.3125 "Accordo quadro con un solo operatore economico per l'esecuzione di lavori di manutenzione e pronto intervento dei fabbricati di Genova e Savona - Primo Contratto Attuativo", le cui attività sono state sospese con verbale datato 26/10/2022 in

ragione dell'impossibilità di garantire un regolare svolgimento delle stesse nonché del mantenimento della idonea sicurezza dei lavoratori;

RITENUTO di dover ricondurre al quadro economico del progetto n. 3167 gli importi a copertura del servizio di progettazione dell'intervento in questione e impegnati con il richiamato decreto n. 267 del 22/03/2023, di affidamento del servizio ID 684, per un importo complessivo di euro 18.524,48 a valere sul capitolo U.5120, e nello specifico per euro 14.600,00 alla voce C07 ed euro 3.924,48 alla voce C12;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori in questione (ID 700) e delle relative somme a disposizione non impegnate con il decreto n. 267/2023, pari a complessivi euro 201.475,52, trova copertura sul capitolo U.5120, conto 910050.52, con riserva di imputazione della spesa dell'intervento al Comune di Genova come da nota in data 15/12/2022, assunta a protocollo n. 47428 in pari data;

RITENUTO, pertanto, di approvare il quadro economico del progetto n. 3167 per un importo complessivo di euro 220.000,00 di cui euro 136.649,13 per lavori, comprensivi di euro 32.032,19 quali oneri per la sicurezza, ed euro 83.350,87 per somme a disposizione;

RICHIAMATO il Codice Identificativo di Gara CIG n. 9858669F03 dei lavori in questione, acquisito presso l'ANAC, per l'espletamento della procedura e la relativa tracciabilità della stessa ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e il codice CUP C37F23000010005;

RITENUTO necessario procedere alla formalizzazione dell'incarico di RUP per il progetto n. 3167 nella persona del Direttore della Direzione Tecnica e Ambiente, Dott. Geol. Giuseppe Canepa, in possesso di idonei titoli e delle necessarie competenze per l'espletamento dell'incarico;

PRESO ATTO del permanere dell'insussistenza di alcuna delle condizioni di conflitto di cui agli articoli 42 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 51 del c.p.c. e di alcuna delle condizioni di conflitto e di incompatibilità previste dalle restanti norme di legge applicabili alla fattispecie, ivi comprese le linee guida ANAC n. 15 recanti *"Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 5 giugno 2019, nonché relativamente al possesso dei requisiti necessari per svolgimento degli incarichi, così come dichiarato con nota del 02/02/2023 n. 4575 ai fini dell'affidamento del servizio di progettazione in questione;

RICHIAMATO il decreto n. 1522/21, con il quale viene demandata la sottoscrizione dei contratti di competenza, al Settore Amministrativo della Direzione Tecnica e Ambiente e pertanto alla Responsabile dello stesso, Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino (OdS n. 1/2022);

SU PROPOSTA del RUP e Direttore della Direzione Tecnica e Ambiente che attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di confermare quale RUP del progetto n. 3167 relativo ai “lavori per la messa in sicurezza del muraglione a sostegno della passeggiata e della porzione a sbalzo della stessa in prossimità del fabbricato denominato Bagni Roma in Genova Pegli” il Dott. Geol. Giuseppe Canepa, Direttore della Direzione Tecnica e Ambiente, in possesso di idonei titoli e delle necessarie competenze;
2. di approvare il progetto n. 3167 “lavori per la messa in sicurezza del muraglione a sostegno della passeggiata e della porzione a sbalzo della stessa in prossimità del fabbricato denominato Bagni Roma in Genova Pegli”, per un importo di lavori di euro 136.649,13, oltre IVA al 22%, comprensivi di euro 32.032,19 quali oneri per la sicurezza;
3. di approvare il quadro economico del progetto n. 3167 sopra citato per un importo complessivo di euro 220.000,00 di cui euro 136.649,13 per lavori, comprensivi di euro 32.032,19 quali oneri per la sicurezza, ed euro 83.350,87 per somme a disposizione;
4. di approvare l’impegno di euro 201.475,52 sul capitolo U.5120, conto 910050.52, con riserva della trasmissione di idonea documentazione di avvenuto completamento dei lavori al Comune di Genova ai fini dell’imputazione della spesa dell’intervento in coerenza con la nota sopra richiamata del Concessionario del 15/12/2022, assunta a protocollo al n. 47428 in pari data;
5. di ricondurre le somme impegnate, con il decreto n. 267 del 22/03/2023, per il servizio di progettazione “ID 684 progettazione dell’intervento per la messa in sicurezza del muraglione a sostegno della passeggiata e della porzione a sbalzo della stessa in prossimità del fabbricato denominato Bagni Roma in Genova Pegli” per un importo complessivo di euro 18.524,48 al quadro economico del progetto n. 3167 e nello specifico per euro 14.600,00 alla voce C07 ed euro 3.924,48 alla voce C12;
6. di approvare l’affidamento ID 700 relativo ai lavori sopra indicati in favore dell’Operatore Economico Edil Due S.r.l., con sede in Genova, via Chiaravagna n. 97 FR, cap 16153, c.f./p.iva 01509600993 per un importo di euro 136.649,13, oltre IVA al 22%, comprensivo di euro 32.032,19 quali oneri per la sicurezza;
7. di autorizzare gli uffici competenti alla predisposizione degli atti idonei all’accertamento di tale spesa nei confronti del Comune di Genova;

8. di disporre che la Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino Responsabile del Settore Amministrativo, come da decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021 (ordine di servizio n. 1/2022) proceda alla formalizzazione e sottoscrizione del contratto/ordine di affidamento diretto conseguente alla presente decretazione.

Genova, li **16/06/2023**

IL PRESIDENTE

¹Firmato digitalmente

Dott. Paolo Emilio Signorini

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

QUADRO ECONOMICO**P.3167 : Rifacimento del muraglione a sostegno della passeggiata e della porzione a sbalzo della stessa - Bagni Roma Genova Pegli****RUP Canepa Giuseppe****QUADRO ECONOMICO****A) APPALTO**

Importo componente	€ 104.616,94
Attuazione della sicurezza	€ 32.032,19
Totale Appalto	€ 136.649,13

B) SOMME A DISPOSIZIONE

C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	ID 684 progettazione studio PRD euro 3.924,48;	€ 40.000,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	ID 684 progettazione PRD euro 14.600,00	€ 14.600,00
C04: Imprevisti		€ 28.750,87
Totale Somme a Disposizione		€ 83.350,87

A) + B) Totale Quadro Economico	€ 220.000,00
--	---------------------

Totale Impegni

FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5120	2023	2023	SOVRATTASSA 2023	€ 136.649,13
U1.5120	2023	2023	SOVRATTASSA 2023	€ 83.350,87
Totale Finanziato				€ 220.000,00

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf
2. P_3167.zip
3. Prot_24-05-2023_0021846_I - File primario -
_Rel._RUP_ConsolidamentoMuraglionePegli_Lavori_rev.1_timbrato.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento