

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **1062**

OGGETTO: P. 3143 - DETERMINA A CONTRARRE - LAVORI DI "RIPRISTINO PORZIONI DIGA A PARETE POSTA A PROTEZIONE DELLO SCALO AEROPORTUALE INTERNAZIONALE DI GENOVA "CRISTOFORO COLOMBO"

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217 dell'8 settembre 2023 notificato all'Ente in pari data che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente, dispone, a decorrere dal medesimo giorno, la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza quale Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, fino al ripristino degli ordinari organi di vertice, attribuendogli i poteri e le attribuzioni indicati all'art. 8 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Rep. DCR 04/11/2023.0001062.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PAOLO PIACENZA Si a ttesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente d ocumento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - segreteria.generale@portsofgenoa.com - segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com

dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

VISTO il decreto n. 931 del 22 settembre 2023 con il quale, nell'attuale fase di gestione commissariale e fino ad altra diversa disposizione del Commissario straordinario dell'Ente, sono stati attribuiti funzioni ed incarichi a Dirigenti dell'Ente;

VISTO il decreto n. 932 del 22 settembre 2023, con il quale si confermano le deleghe già in essere alla predetta data;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b);

VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 82/6/2022 nella seduta del 31.10.2022, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 19-12-2022_0047889_E (prot. M_INF_VPTM REGISTRO UFFICIALE U.0039663.19-12-2022);

VISTO il decreto n. 1432 del 31/12/2022 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2023 approvate dal Comitato di Gestione con Delibera prot. n. 30/2/2023 del 06/06/2023, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2023-2025 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, e approvate dai competenti Ministeri con nota prot. AdSP n. 25/07/2023.0030985.E (M_INF.VPTM.REGISTRO.U.0023366.25-07-2023);

VISTE le seconde note di variazione al Bilancio di Previsione 2023 approvate dal Comitato di Gestione con Delibera n. 61/5/2023 del 31/10/2023, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2023-2025 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

VISTO, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato in G.U. n.77 del 31 marzo 2023, entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'art. 229 del predetto D.Lgs. 36/2023 che ha abrogato, quindi, il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, nonché ogni richiamo alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al D.lgs. 50/2016 (art.226, comma 1 e 5 D.Lgs.36/2023);

RICHIAMATA la nota n. 10450 del 29/03/2022, con la quale il Direttore Tecnico della Direzione Tecnica e Ambiente ha conferito all'Ing. Caterina Vincenzi la nomina a Responsabile Unico del Procedimento ora Responsabile Unico di Progetto in relazione al progetto esecutivo n. 3143 - *"Ripristino porzioni diga a parete posta a protezione dello scalo aeroportuale internazionale di Genova "Cristoforo Colombo"*;

VISTA l'ultima nota n. 41583 del 04/10/2023 di protocollo, con la quale il RUP trasmetteva al Settore Amministrativo - Ufficio Appalti Lavori Pubblici - il progetto esecutivo n. 3143 per l'affidamento dei lavori di *"Ripristino porzioni diga a parete posta a protezione dello scalo aeroportuale internazionale di Genova "Cristoforo Colombo"* il quale ammonta complessivamente ad euro 1.600.000,00 di cui euro 1.522.131,46 a base d'asta, comprensivi di euro 12.687,41 quali oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta, euro 317.341,02 quale costo della manodopera, da scorporarsi dall'importo assoggettato a ribasso ed euro 77.868,54 quali somme a disposizione, come dettagliato nel relativo quadro economico;

RITENUTO, in coerenza con le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, con la relazione del RUP, nonché con le previsioni normative di settore, di procedere all'affidamento dell'appalto detto secondo procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.lg. 36/2023, con invito di almeno 10 operatori economici regolarmente iscritti in idonea categoria dell'albo fornitori di questo Ente, nonché secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 54 comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con l'applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, nonché secondo il criterio di cui all'allegato II.2 metodo A, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore cinque;

VISTA l'attestazione di verifica del progetto in questione, ex art. 42, del Dlgs 36/2023, redatta e sottoscritta in data 04/10/2023 (protocollo n. 40314/2023) dall'Ing. Matteo Agostini quale verificatore del progetto in argomento;

VISTA l'attestazione di validazione del progetto in argomento resa ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.lgs 36/2023, sottoscritta in data 04/10/2023 dal RUP (protocollo n. 40362/2023);

VISTI gli atti predisposti relativamente alla presente procedura – visionati per la parte amministrativa dal Settore Amministrativo e dall'Ufficio Appalti Pubblici, in particolare per quanto concerne il Capitolato speciale d'appalto nonché per la cura, la definizione e la redazione dello schema di contratto – e questo per completezza della documentazione di progetto – ed inoltre per la redazione di tutti i documenti di gara, presenti in atti ed allegati esclusivamente in piattaforma decreti consistenti così come elencati nel documento “elenco elaborati” ed inoltre:

- schema di contratto;

ed infine:

- disciplinare di gara/lettera invito;
- modello domanda di partecipazione;
- modello B dichiarazioni art. 94 e seguenti nonché da disciplinare di gara;
- modello C avalimento operatore economico avvalente;
- modello D avalimento operatore economico ausiliario;
- modello E costituendi R.T.I., Consorzi e GEIE;
- documento DGUE;
- dichiarazione per assolvimento imposta di bollo;
- dichiarazione concordato preventivo con continuità aziendale.

RICHIAMATI gli elaborati di progetto sopra indicati e nello specifico la relazione del RUP, nonché il Capitolato Speciale d'Appalto nei quali viene motivatamente:

- dichiarata l'impossibilità della suddivisione in lotti dell'appalto in questione, questo a soddisfacimento dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,
- indicate le modalità di subappaltabilità della prestazione e le relative motivazioni;
- dichiarata la non rilevanza transfrontaliera dell'appalto in oggetto per le motivazioni ivi previste.

RICHIAMATO il Codice Unico di Progetto C37C20000300005 acquisito presso il comitato interministeriale per la programmazione economica, il Codice Identificativo di Gara n. A01ACC7769 acquisito presso l'ANAC, per l'espletamento della procedura e la relativa tracciabilità della stessa ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'intervento in questione è ricompreso nel programma triennale delle opere infrastrutturali 2023-2025 e più precisamente nell'elenco annuale 2023 del Programma Triennale 2023-2025 di cui al Bilancio di Previsione 2023, approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 82/6/2022 del 31.10.2022 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché come aggiornato con le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2023 approvate dal Comitato di Gestione con Delibera prot. n. 30/2/2023 del 06/06/2023, comprendenti altresì l'aggiornamento del

Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2023-2025 approvate dai competenti Ministeri con nota prot. AdSP n. 25/07/2023.0030985.E (M_INF. VPTM.REGISTRO .U.0023366.25-07-2023);

CONSIDERATO che la spesa prevista per l'intervento P.3143 per l'importo di euro 1.600.000,00 trova copertura nel bilancio di previsione 2023 a valere sul capitolo U.5110 conto 910005.57 dell'esercizio finanziario in corso;

RICHIAMATO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, confermato con decreto 931/2023 con il quale vengono tra l'altro definite le funzioni del Settore Amministrativo, ivi compresa quella di sovrintendere e coordinare le attività degli Uffici Appalti Pubblici Genova e Savona ed Amministrazione Lavori Pubblici, nonché quelle di Seggio Gara monocratico per gli affidamenti di competenza e sottoscrizione dei relativi contratti, e che pertanto tale funzione è da ricondursi alla Responsabile del Settore citato Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino (ordine di servizio n. 1/2022);

RAVVISATA quindi l'opportunità di affidare l'incarico di segretario verbalizzatore al Dott. Attilio Badellino in quanto Responsabile dell'Ufficio Appalti Pubblici di Savona, il quale parteciperà anche in qualità di testimone;

RAVVISATA, altresì, l'opportunità di nominare quale incaricato per l'espletamento delle procedure di verifica della fase di gara in seno alla Banca dati Anac, (*come da delibera ANAC del 27 luglio 2022 n. 464.*), l'Avv. Federico Racalbuto in forza all'Ufficio Appalti Pubblici di Genova;

PRESO ATTO che i soggetti coinvolti nella presente procedura hanno già reso, ognuno per quanto di pertinenza e relativamente a quanto in argomento, *la dichiarazione in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023*;

SU PROPOSTA del RUP e del Direttore della Direzione Tecnica e Ambiente che attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO il Direttore incaricato come indicato al punto 6 del richiamato decreto n. 931/2023

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

- di confermare l'incarico di RUP in capo dell'Ing. Caterina Vincenzi;
- di approvare il progetto esecutivo n. 3143 per l'affidamento dei lavori di *"Ripristino porzioni diga a parete posta a protezione dello scalo aeroportuale internazionale di Genova "Cristoforo Colombo"* il quale ammonta complessivamente ad euro 1.600.000,00 di cui euro 1.522.131,46 a base d'asta, comprensivi di euro 12.687,41 quali oneri di sicurezza speciali, non soggetti a ribasso d'asta, euro 317.341,02 quale costo della manodopera, scorporabile dall'importo assoggettato a ribasso ed euro 77.868,54 quali somme a disposizione come dettagliato nel relativo quadro economico;
- di approvare il quadro economico del progetto sopra citato;

- di disporre l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.lg. 36/2023, con invito di almeno 10 operatori economici regolarmente iscritti in idonea categoria dell'albo fornitori di questo Ente, nonché secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 54 comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con l'applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, nonché secondo il criterio di cui all'allegato II.2 metodo A, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore cinque;
- di approvare gli atti della procedura di gara richiamati in premessa e presenti in atti, autorizzando eventuali rettifiche e/o modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
- di approvare la prenotazione dell'impegno di spesa di euro 1.600.000,00 a valere sul capitolo U.5110 conto 910005.57 dell'esercizio finanziario in corso;
- di nominare, quale segretario verbalizzatore e teste della procedura con seggio monocratico costituito dalla Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino, il Dott. Attilio Badellino per quanto in premessa definito e motivato;
- di nominare quale funzionario incaricato per l'espletamento delle procedure di verifica in seno Banca dati Anac, (*come da delibera ANAC del 27 luglio 2022 n. 464.*), l'Avv. Federico Racalbuto in forza all'Ufficio Appalti Pubblici di Genova.

Genova, li **04/11/2023**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

¹Firmato digitalmente

Avv. Paolo Piacenza

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

QUADRO ECONOMICO**P.3143 : “Ripristino porzioni diga a parete posta a protezione dello scalo aeroportuale internazionale di Genova Cristoforo Colombo”****RUP Vincenzi Caterina****QUADRO ECONOMICO****A) APPALTO**

| | | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| Importo componente | | € 1.192.103,03 |
| Stima incidenza manodopera | costi della manodopera ex art. 41 c. 14 Dlgs 36/23 | € 317.341,02 |
| Attuazione della sicurezza | costi della sicurezza | € 12.687,41 |
| Totale Appalto | | € 1.522.131,46 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE

| | | |
|--|--|--------------------|
| C02: Rilievi accertamenti e indagini | | € 1.500,00 |
| C04: Imprevisti | | € 8.243,30 |
| C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ... | incentivo (80% 23.518,69 20% 5.879,67) | € 29.398,37 |
| C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ... | spese assicurazioni prestazioni tecniche | € 2.000,00 |
| C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | | € 19.000,00 |
| C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | | € 1.346,87 |
| C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | | € 10.000,00 |
| C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | | € 6.380,00 |
| Totale Somme a Disposizione | | € 77.868,54 |

A) + B) Totale Quadro Economico**€ 1.600.000,00**

Totale Impegni

FINANZIAMENTI

| Capitolo | Esercizio | Anno | Finanziamento | Importo |
|-------------------|-----------|------|-----------------------------|----------------|
| U1.5110 | 2023 | 2023 | MUTUO CASSA DEPOSITI (2022) | € 574.489,45 |
| U1.5110 | 2023 | 2023 | SOVRATTASSA 2011 | € 6.485,02 |
| U1.5110 | 2023 | 2023 | SOVRATTASSA 2017 | € 941.156,99 |
| U1.5110 | 2023 | 2023 | SOVRATTASSA 2017 | € 29.398,37 |
| U1.5110 | 2023 | 2023 | SOVRATTASSA 2017 | € 48.470,17 |
| Totale Finanziato | | | | € 1.600.000,00 |

- Direzione Tecnica e Ambiente -

EE (rev.6)

PROGETTO ESECUTIVO**ELENCO ELABORATI****P. 3143**

**Ripristino porzioni diga a parete posta a protezione
dello scalo aeroportuale internazionale di Genova
“Cristoforo Colombo”**

| | DATA | DESCRIZIONE | REDATTO: |
|--|----------------------|--|--|
| Rev. 0 | Giugno 2022 | Prima emissione | |
| Rev. 1 | Ottobre 2022 | Seconda emissione | |
| Rev. 2 | Febbraio 2023 | Terza emissione (aggiornamento Prezzario regionale 2023) | |
| Rev. 3 | Aprile 2023 | Quarta emissione (verifica) | |
| Rev. 4 | Luglio 2023 | Quinta emissione (aggiornamento al D. Lgs n. 36 del 31/03/2023) | |
| Rev. 5 | Settembre 2023 | Sesta emissione (aggiornamento CSA amm.) | |
| Rev. 6 | Ottobre 2023 | Settima emissione (aggiornamento CSA amm.) | |
| <u>Progettisti Interni:</u> Ing. Federico Nascioli Ing. Massimiliano Sanna Geom. Mattia Del Cielo (collaboratore alla progettazione) | | <u>Progettisti esterni:</u> | |
| Coordinatore di progetto | VERIFICATO | VALIDATO | VISTO |
| Ing. Federico Nascioli | Ing. Matteo Agostini | Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Caterina Vincenzi | Il Direttore Tecnico: Geol. Giuseppe Canepa |

Di seguito si riporta l'elenco degli Elaborati progettuali previsti dal Progetto Esecutivo predisposti nell'ambito del Progetto P. 3143 in osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 225, c. 9 di cui al D. Lgs n. 36 del 31/03/2023:

| N. di Progetto | Livello progettuale | Sigla Elaborati progettuali | Revisione | N. progressivo | Titolo Elaborati progettuali |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|---|
| P. 3143 | PE | EE | REV 6 | 00 | Elenco elaborati |
| P. 3143 | PE | RD | REV 5 | 01 | Relazione descrittiva |
| P. 3143 | PE | RC | REV 1 | 02 | Relazione tecnica e di calcolo |
| P. 3143 | PE | RM | REV 3 | 03 | Relazione sui Materiali |
| P. 3143 | PE | RGM | REV 2 | 04 | Relazione sulla gestione delle materie |
| P. 3143 | PE | RGI | REV 2 | 05 | Relazione sulla gestione delle interferenze |
| P. 3143 | PE | Plan Pon | REV 1 | DIS01a | Planimetrie stati attuale, progetto e raffronto (Tratto di Ponente) |
| P. 3143 | PE | Sez Lon Att Pon | REV 1 | DIS01b | Sezioni Longitudinali stato attuale (Tratto di Ponente) |
| P. 3143 | PE | Sez Lon Pro Pon | REV 1 | DIS01c | Sezioni Longitudinali stato di progetto (Tratto di Ponente) |
| P. 3143 | PE | Sez Lon Raf Pon | REV 1 | DIS01d | Sezioni Longitudinali raffronto (Tratto di Ponente) |
| P. 3143 | PE | Sez Tra Att Pon | REV 1 | DIS01e | Sezioni Trasversali stato attuale (Tratto di Ponente) |
| P. 3143 | PE | Sez Tra Pro Pon | REV 2 | DIS01f | Sezioni Trasversali stato di progetto (Tratto di Ponente) |
| P. 3143 | PE | Sez Tra Raff Pon | REV 1 | DIS01g | Sezioni Trasversali raffronto (Tratto di Ponente) |
| P. 3143 | PE | Fasi Es Pon | REV 1 | DIS01h | Principali fasi esecutive (Tratto di Ponente) |

| N. di Progetto | Livello progettuale | Sigla Elaborati progettuali | Revisione | N. progressivo | Titolo Elaborati progettuali |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|---|
| P. 3143 | PE | Dist Arm Pon | REV 2 | DIS01i | Distinta armatura muro paraonde e piattaforma (Tratto di Ponente) |
| P. 3143 | PE | Spi Pon | REV 1 | DIS01I | Diagrammi di spinta dell'onda (Tratto di Ponente) |
| P. 3143 | PE | Plan Cen | REV 1 | DIS02a | Planimetrie stati attuale, progetto e raffronto (Tratto Centrale) |
| P. 3143 | PE | Sez Lon Att Cen | REV 1 | DIS02b | Sezioni Longitudinali stato attuale (Tratto Centrale) |
| P. 3143 | PE | Sez Lon Pro Cen | REV 1 | DIS02c | Sezioni Longitudinali stato di progetto (Tratto Centrale) |
| P. 3143 | PE | Sez Lon Raf Cen | REV 1 | DIS02d | Sezioni Longitudinali raffronto (Tratto Centrale) |
| P. 3143 | PE | Sez Tra Att Cen | REV 1 | DIS02e | Sezioni Trasversali stato attuale (Tratto Centrale) |
| P. 3143 | PE | Sez Tra Pro Cen | REV 1 | DIS02f | Sezioni Trasversali stato di progetto (Tratto Centrale) |
| P. 3143 | PE | Sez Tra Raff Cen | REV 1 | DIS02g | Sezioni Trasversali raffronto (Tratto Centrale) |
| P. 3143 | PE | Fasi Es Cen | REV 1 | DIS02h | Principali fasi esecutive (Tratto Centrale) |
| P. 3143 | PE | Dist Arm Cen | REV 1 | DIS02i | Distinta armatura muro paraonde e piattaforma (Tratto Centrale) |
| P. 3143 | PE | Spi Cen | REV 1 | DIS02I | Diagrammi di spinta dell'onda (Tratto Centrale) |
| P. 3143 | PE | Plan Lev | REV 1 | DIS03a | Planimetrie stati attuale, progetto e raffronto (Tratto di Levante) |
| P. 3143 | PE | Sez Lon Att Lev | REV 1 | DIS03b | Sezioni Longitudinali stato attuale (Tratto di Levante) |
| P. 3143 | PE | Sez Lon Pro Lev | REV 1 | DIS03c | Sezioni Longitudinali stato di progetto (Tratto di Levante) |
| P. 3143 | PE | Sez Lon Raf Lev | REV 1 | DIS03d | Sezioni Longitudinali raffronto (Tratto di Levante) |

| N. di Progetto | Livello progettuale | Sigla Elaborati progettuali | Revisione | N. progressivo | Titolo Elaborati progettuali |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|--|
| P. 3143 | PE | Sez Tra Att Lev | REV 1 | DIS03e | Sezioni Trasversali stato attuale (Tratto di Levante) |
| P. 3143 | PE | Sez Tra Pro Lev | REV 1 | DIS03f | Sezioni Trasversali stato di progetto (Tratto di Levante) |
| P. 3143 | PE | Sez Tra Raff Lev | REV 1 | DIS03g | Sezioni Trasversali raffronto (Tratto di Levante) |
| P. 3143 | PE | Fasi Es Lev | REV 1 | DIS03h | Principali fasi esecutive (Tratto di Levante) |
| P. 3143 | PE | PM | REV 2 | 06 | Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti |
| P. 3143 | PE | PSC | REV 4 | 07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento e Quadro d'incidenza della manodopera |
| P. 3143 | PE | FCO | REV 1 | 08 | Fascicolo con le caratteristiche dell'opera |
| P. 3143 | PE | EPU | REV 4 | 09 | Elenco dei prezzi unitari |
| P. 3143 | PE | AP | REV 1 | 10 | Analisi dei prezzi |
| P. 3143 | PE | CME | REV 4 | 11 | Computo metrico estimativo |
| P. 3143 | PE | CRONO | REV 1 | 12 | Cronoprogramma |
| P. 3143 | PE | CSA | REV 6 | 13 | Capitolato speciale di appalto sez. tecnica e sez. amministrativa |
| P. 3143 | PE | QE | REV 4 | 14 | Quadro economico |

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf
2. 5__doc._decreto.zip



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento