

## AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **1285**

**OGGETTO: P.707 - PORTO DI VADO LIGURE: SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELL'ASTA DEL TORRENTE SEGNO FINALIZZATA ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO (AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI)- DETERMINA A CONTRARRE -**

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

**VISTO** il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217 dell'8 settembre 2023 notificato all'Ente in pari data che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente, dispone, a decorrere dal medesimo giorno, la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza quale Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, fino al ripristino degli ordinari organi di vertice, attribuendogli i poteri e le attribuzioni indicati all'art. 8 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Rep. DCR 14/12/2023.0001285.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PAOLO PIACENZA Si a ttesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411  
www.portsofgenoa.com - segreteria.generale@portsofgenoa.com - segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com

dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

**VISTO** il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

**VISTO** il decreto n. 931 del 22 settembre 2023 con il quale, nell'attuale fase di gestione commissariale e fino ad altra diversa disposizione del Commissario straordinario dell'Ente, sono stati attribuiti funzioni ed incarichi a Dirigenti dell'Ente;

**VISTO** il decreto n. 932 del 22 settembre 2023, con il quale si confermano le deleghe già in essere alla predetta data;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M\_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

**VISTO** l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b);

**VISTO** il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2023 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 82/6/2022 nella seduta del 31.10.2022, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 19-12-2022\_0047889\_E (prot. M\_INF\_VPTM REGISTRO UFFICIALE U.0039663.19-12-2022);

**VISTO** il decreto n. 1432 del 31/12/2022 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

**VISTE** le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2023 approvate dal Comitato di Gestione con Delibera prot. n. 30/2/2023 del 06/06/2023, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2023-2025 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, e approvate dai competenti Ministeri con nota prot. AdSP n. 25/07/2023.0030985.E (M\_INF.VPTM.REGISTRO.U.0023366.25-07-2023);

**VISTE** le seconde note di variazione al Bilancio di Previsione 2023 approvate dal Comitato di Gestione con Delibera n. 61/5/2023 del 31/10/2023, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2023-2025 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

**VISTO**, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, pubblicato in G.U. n.77 del 31 marzo 2023, entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023, come stabilito dall'art. 229 del predetto D.Lgs. 36/2023 che ha abrogato, quindi, il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 (art.226, comma 1 D. Lgs.36/2023);

**RICHIAMATO**, in particolare, per quanto rilevante alla presente decretazione, l'articolo 225 (disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 9 del D.Lgs. 36/2023, il quale così dispone: *"A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50"*;

**RICHIAMATO** il decreto n. 778 del 27/05/2019 con il quale l'Ing. Susanna Pelizza è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (ora *Responsabile Unico di Progetto*) in relazione al progetto definitivo *P. 707 - lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale dell'asta del torrente Segno finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico.*;

**RICHIAMATO** il DM 17/06/2016 inerente alla determinazione dei corrispettivi dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (DM 17/06/2016);

**RICHIAMATA** la Legge 21 aprile 2023, n. 49 - inerente alle disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali - pubblicata sulla GU Serie Generale n. 104 del 05/05/2023;

**RICHIAMATO** il provvedimento di perfezionamento del procedimento d'intesa Stato Regione - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e s.m.i. -, al protocollo interno n. 19029 dell'1/06/2022, relativo ai lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale dell'asta del torrente Segno finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico, reso a seguito di apposita conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14 bis della L. 241/90 e s.m.i., con apposizione

del vincolo preordinato all'espropriazione dei terreni e immobili occorrenti alla realizzazione delle opere di che trattasi;

**VISTA** la nota del 28/09/2023 n. 40091 di protocollo con la quale il RUP trasmetteva al Settore Amministrativo e all'Ufficio Appalti Pubblici di Savona il progetto definitivo 707, aggiornato al Dlgs 36/2023 e fatto salvo l'articolo 225 (disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 9 del detto D.Lgs, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori relativi agli *interventi di sistemazione idraulica del tratto terminale dell'asta del Torrente Segno sito a Vado Ligure finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico*, che ammonta complessivamente ad euro 18.000.000,00 di cui euro 7.469.034,13 soggetti a ribasso d'asta, importo comprensivo di euro 7.431.029,31 per lavori a misura ed euro 38.004,82 per spese ed oneri accessori di progettazione esecutiva; euro 5.694.483,65 quale importo complessivo non soggetto a ribasso e comprensivo di euro 5.185.097,60 quale costo della manodopera, euro 216.467,23 quale compenso della progettazione esecutiva ed euro 292.918,82 quali costi della sicurezza (euro 13.163.517,78 importo totale) ed inoltre euro 4.836.482,22 quali somme a disposizione comprensive, tra le altre, degli incentivi alle funzioni tecniche e degli oneri necessari a soddisfacimento della clausola revisione prezzi di cui all'art. 60 del Dlgs 36/2023, oltre alle restanti voci come dettagliate nel quadro economico allegato;

**PRESO ATTO** della relazione del RUP trasmessa unitamente al progetto in argomento con la quale lo stesso:

- richiede di procedere con appalto integrato ai sensi dell'art. 44, comma 1, del D.lgs 36/2023 tramite procedura aperta ex art. 71 del detto codice e secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in adempimento a quanto disposto e richiesto dall'art. 58 del D.lgs. 36/23, dichiara l'impossibilità di attivare una procedura di affidamento, per l'intervento in questione, suddivisa in lotti funzionali o prestazionali per quanto riportato: *"in quanto opera unitaria e costituita da elementi reciprocamente interdipendenti"*;
- dichiara i termini e modi di subappalto delle categorie presenti nel progetto in questione.

**RILEVATA**, pertanto, la necessità di procedere all'affidamento dell'appalto in questione, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del D.lgs 36/2023, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., nonché secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. e) del detto D.lgs.;

**RICHIAMATO** il progetto definitivo della P.707 in questione e consistente nella documentazione elencata nel documento: "P007-19-D-DG-ELE-001-C" quest'ultimo allegato al presente decreto, mentre l'intero progetto viene conservato in atti dell'amministrazione e nell'apposita sezione dell'applicativo Teamsystem, oltreché, in

funzione dell'evidenza pubblica del presente procedimento, verrà reso disponibile digitalmente ai terzi tramite il portale e-procurement in uso;

**VISTA** l'attestazione di verifica del progetto definitivo n. 707, redatta e sottoscritta dall'Ing. Caterina Vincenzi in data 08/06/2023 e successivo addendum al verbale di verifica, questo necessario per le intervenute modifiche normative efficaci dalla data del 1° Luglio 2023, verbale redatto conformemente a quanto indicato dall'art. 42 del D.lgs. 36/2023;

**VISTO** il verbale di validazione del progetto definitivo n. 707, di revisione del verbale di validazione del 16/06/2023 per le motivazioni sopra riportate, redatto e sottoscritto dal RUP in data 22/09/2023, assunto a protocollo al n. 40091 del 28/09/2023, conformemente a quanto indicato dall'art. 42 comma 4) del D.Lgs. 36/2023;

**VISTI** gli atti di gara (ivi compresa la documentazione amministrativa del Capitolato Speciale d'appalto) predisposti, visionati e controllati relativamente alla presente procedura - dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile dell'Ufficio Appalti Pubblici di Savona, con la collaborazione delle risorse assegnate all'ufficio Appalti Pubblici di Genova e di Savona per la definizione dello schema di contratto -, questi presenti in atti ed allegati esclusivamente in piattaforma decreti, consistenti in:

- schema di contratto;
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- modello domanda di partecipazione;
- modello B dichiarazioni art. 94 e seguenti nonché da disciplinare di gara;
- modello B1 dichiarazioni art. 94 e seguenti nonché da disciplinare di gara;
- modello C avalimento operatore economico avvalente;
- modello D avalimento operatore economico ausiliario;
- modello E costituendi R.T.I., Consorzi e GEIE;
- documento DGUE;

**CONSIDERATO** quindi che l'intervento in questione è ricompreso nell'Elenco Annuale delle Opere 2024 del Programma Triennale delle Opere 2024-2026 di cui al Bilancio di Previsione 2024, approvato dal Comitato di Gestione con Delibera 62/6/2023 del 31.10.2023 e tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri, per un importo complessivo di euro 18.000.000,00, di cui euro 17.750.562,99 a valere sull'esercizio finanziario 2024 ed euro 249.437,01 già impegnati nel corso dell'annualità precedenti, importi che si riconducono nelle somme a disposizione dell'opera in questione;

**PRESO ATTO** che nell'ambito delle somme già impegnate sopra riportate sono ricomprese anche quelle relative alla pubblicità legale d'indizione, con presunzione d'importo di spesa di euro 3.690,27, somme impegnate con separato e competente atto nell'ambito del capitolo di spesa U.4490 conto 6380005, importo che verrà ricondotto

con primo atto utile nell'ambito del quadro economico dell'opera 707 alla voce C10 (spese di pubblicità) per euro 2.998,58 e C12 (Iva, Imposte, contributi) per euro 691,69 nelle somme a disposizioni;

**DATO ATTO** che si procederà nell'annualità 2024:

- alla prenotazione dell'impegno di spesa dell'importo di euro 17.750.562,99 a carico del capitolo U.5110;
- all'accertamento del contributo di euro 4.309.236,89 a carico del capitolo E.2514 relativamente al Contributo Regione Liguria per Torrente Segno;
- all'accertamento del contributo di euro 5.000.000,00 a carico del capitolo E.2514 relativamente al finanziamento di cui alla Legge 145/2018 – quota 2022

**RICHIAMATO** il Codice Unico di Progetto: C47B160010000005 – questo relativo al P. 707 - acquisito presso il comitato interministeriale per la economica, il Codice Identificativo di Gara n. A02E62D74D acquisito presso l'ANAC, per l'espletamento della procedura e la relativa tracciabilità della stessa ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

**RICHIAMATO** il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, confermato con decreto 931/2023, con il quale vengono tra l'altro definite le funzioni del Settore Amministrativo, ivi compresa quella di sovrintendere e coordinare le attività degli Uffici Appalti Pubblici Genova e Savona ed Amministrazione Lavori Pubblici, nonché quelle di Seggio Gara monocratico per gli affidamenti di competenza e sottoscrizione dei relativi contratti, e che pertanto tale funzione è da ricondursi alla Responsabile del Settore citato Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino (ordine di servizio n. 1/2022);

**RAVVISATA** quindi l'opportunità di affidare l'incarico di segretario verbalizzatore al Dott. Attilio Badellino in quanto Responsabile dell'Ufficio Appalti Pubblici di Savona, il quale parteciperà anche in qualità di testimone;

**RAVVISATA**, altresì, l'opportunità di nominare quale incaricato per l'espletamento delle procedure di verifica della fase di gara e di aggiudicazione in seno alla Banca dati Anac, (come da delibera ANAC del 27 luglio 2022 n. 464.), l'Avv. Federico Racalbutto in qualità di Presidente e la Dott.ssa Veronica Valenti in qualità di Commissario;

**PRESO ATTO** che i soggetti coinvolti nella presente procedura hanno reso, ognuno per quanto di pertinenza e relativamente alla procedura in oggetto, le dichiarazioni di cui agli art. 16 e 93 comma 5 lettere b) e c), del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 51 del c.p.c.;

**SU PROPOSTA** del RUP e del Direttore della Direzione Tecnica e Ambiente che attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

**SENTITO** il Direttore incaricato come indicato al punto 6 del richiamato decreto n. 931/2023

## DECRETA

- di approvare il progetto definitivo 707, aggiornato al Dlgs 36/2023 e fatto salvo l'articolo 225 (*disposizioni transitorie e di coordinamento*), comma 9 del detto D.Lgs, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori relativi agli interventi di sistemazione idraulica del tratto terminale dell'asta del Torrente Segno sito a Vado Ligure finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico, che ammonta complessivamente ad euro 18.000.000,00 di cui euro 7.469.034,13 soggetto a ribasso d'asta, importo comprensivo di euro 7.431.029,31 per lavori a misura (oltre IVA di Legge) ed euro 38.004,82 per spese ed oneri accessori di progettazione esecutiva; euro 5.694.483,65 quale importo complessivo non soggetto a ribasso e comprensivo di euro 5.185.097,60 quale costo della manodopera, euro 216.467,23 quale compenso della progettazione esecutiva (oltre IVA di legge e CNPA) ed euro 292.918,82 quali costi della sicurezza (euro 13.163.517,78 importo totale) ed inoltre euro 4.836.482,22 quali somme a disposizione comprensive, tra le altre, degli incentivi alle funzioni tecniche e degli oneri necessari a soddisfacimento della clausola revisione prezzi di cui all'art. 60 del Dlgs 36/2023, oltre alle restanti voci come dettagliate nel quadro economico allegato ;
- di approvare il quadro economico del progetto sopra citato;
- di disporre l'affidamento dei lavori e della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 44, comma 1, del D.lgs 36/2023, mediante procedura aperta ex art. 71 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., nonché secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. e) del detto D.lgs;
- di approvare gli atti della procedura di gara richiamati in premessa e presenti in atti, autorizzando eventuali rettifiche e/o modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
- di dare atto che sarà cura del RUP procedere con la prenotazione dell'impegno di spesa dell'importo di euro 17.750.562,99 a carico del capitolo U.5110 a valere sull'esercizio finanziario 2024;
- di dare atto che sarà cura del RUP procedere con l'accertamento del contributo di euro 4.309.236,89 a carico del capitolo E.2514 a valere sull'esercizio finanziario 2024 relativamente al Contributo Regione Liguria per Torrente Segno
- di dare atto che sarà cura del RUP procedere con l'accertamento del contributo di euro 5.000.000,00 a carico del capitolo E.2514 a valere sull'esercizio finanziario 2024 relativamente al finanziamento di cui alla Legge 145/2018 – quota 2022;

- di nominare quale segretario verbalizzatore e teste della procedura con seggio monocratico costituito dalla Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino, il Dott. Attilio Badellino per quanto in premessa definito e motivato;
- di nominare quale incaricato per l'espletamento delle procedure di verifica della fase di gara e di aggiudicazione in seno alla Banca dati Anac., l'Avv. Federico Racalbuto in qualità di Presidente e la Dott.ssa Veronica Valenti in qualità di Commissario;
- di rinviare a successivo ed idoneo atto la nomina della commissione giudicatrice.

Genova, li **14/12/2023**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

<sup>1</sup>Firmato digitalmente

Avv. Paolo Piacenza

---

<sup>1</sup> Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



**QUADRO ECONOMICO****P.707 : Porto di Vado Ligure \*Torrente Segno\* messa in sicurezza del Torrente Segno****RUP      Ing. PELIZZA SUSANNA****QUADRO ECONOMICO****A) APPALTO**

Importo componente	Di cui: per sistemazione idraulica euro 11.814.309,27 e per passerella Torrente Segno euro 801.817,64	€ 12.616.126,91
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )		€ 254.472,05
Attuazione della sicurezza		€ 292.918,82
<b>Totale Appalto</b>		<b>€ 13.163.517,78</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

C01: Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 100.000,00
C02: Rilievi accertamenti e indagini		€ 40.000,00
C04: Imprevisti		€ 47.949,24
C05: Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 50.000,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...		€ 865.000,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Di cui euro 57.000 ex art. 45 commi 6 e 7 del D.Lgs. 36/2023	€ 202.000,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 12.000,00
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 15.000,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico- amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	Di cui euro 160.000 per collaudo tecnico amministrativo - collaudo statico ed eventuali collaudi	€ 180.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi		€ 3.264.532,98

dovuti per legge	
C03: Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ 45.000,00
<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€ 4.836.482,22</b>
<b>A) + B) Totale Quadro Economico</b>	<b>€ 18.000.000,00</b>
<b>Totale Impegni</b>	<b>€ 245.746,74</b>

**FINANZIAMENTI**

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5110	2014	2014	TASSE PORTUALI ANTE 2016 SV	€ 501,42
U1.5110	2015	2015	TASSE PORTUALI ANTE 2016 SV	€ 155.952,48
U1.5110	2016	2016	TASSE PORTUALI ANTE 2016 SV	€ 37.472,12
U1.5110	2022	2022	TASSE PORTUALI ANTE 2016 SV	€ 50.625,12
U1.5240	2019	2019	FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18 BIS L.84/94-2016	€ 1.195,60
U.4490	2023	2023	AUTOFINANZIAMENTO	€ 3.690,27
<b>Totale Finanziato</b>				<b>€ 249.437,01</b>


**Committente:**

**Livello di Progetto:**  
Definitivo

**Titolo:**

## SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELL'ASTA DEL TORRENTE SEGNO FINALIZZATA ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO (PROGETTO N. 707)

**Oggetto:**

### ELENCO ELABORATI

**Codice Progetto:**

P007-19

**Nome File:**

P007-19-D-DG-ELE-001-C

**Firme:**

Progettista  
Responsabile:

Progettista:

Visto del RUP:



Rev.	Modifiche/Revisioni	Redatto	Data	Contr./Appr.	Data
A	PRIMA EMISSIONE	DR	20/09/21	PM	20/09/21
B	REVISIONE AGGIORNAMENTO ELAB. ECONOMICI ED ELAB. CdS	AB	28/03/23	PM	31/03/23
C	REVISIONE A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 36/2023		22/09/23	SP	22/09/23



apave  
certification  
ISO 9001  
N° SC 10-2588/IAF 34  
ISO 14001  
N° SCA 19-3491/IAF 34  
ISO 45001  
N° SCS 20-336/IAF 34

**ITEC engineering S.r.l.**  
19038 SARZANA (SP)  
Via Variante Aurelia, 98  
TEL. +39 0187 610532  
[info@itec-engineering.it](mailto:info@itec-engineering.it)

16129 GENOVA  
Via Antonio Cecchi 7/9-10  
TEL. +39 010 5959690  
[www.itec-engineering.it](http://www.itec-engineering.it)

**ELENCO ELABORATI**

<b>SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELL'ASTA DEL TORRENTE SEGNO FINALIZZATA ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO (PROGETTO N. 707)</b>		
<b>Titolo</b>	<b>codifica</b>	<b>rev.</b>
<i><u>Elaborati generali</u></i>		
Elenco elaborati	P007-19-D- DG-ELE-001	C
Relazione illustrativa	P007-19-D- RE-GEN-001	B
Relazione paesaggistica	P007-19-D- RE-PAE-001	B
Relazione geologica	P007-19-D- RE-GEO-001	A
Quadro economico	P007-19-D- DE-QEC-001	C
Computo metrico estimativo	P007-19-D- DE-CME-001	B
Elenco prezzi unitari	P007-19-D- DE-EPR-001	B
Analisi nuovi prezzi	P007-19-D- DE-APR-001	B
Quadro di incidenza della manodopera	P007-19-D- DE-QIM-001	B
Cronoprogramma	P007-19-D- DA-CRO-001	A
Capitolato speciale d'appalto - Parte amministrativa	P007-19-D- DA-CSA-001	C
Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica	P007-19-D- DA-CSA-002	A
Piano di sicurezza e coordinamento	P007-19-D- DA-PSC-001	A
Piano di sicurezza e coordinamento - Addendum - Aggiornamento Costi Sicurezza (Prezzi 2023)	P007-19-D- DA-PSC-002	A
<i><u>Elaborati sistemazione idraulica torrente Segno</u></i>		
Relazione idraulica	P007-19-D- RE-IDR-001	A
Risposta a lettera della Regione Liguria Dipartimento Ambiente e Protezione Civile Settore Difesa del Suolo di Savona del 20-10-2021 Class. G13.12.7/1302021 Pratica n. 530	P007-19-D- RE-IDR-002	B
Relazione strutturale, geotecnica, sui materiali, attendibilità dei risultati.	P007-19-D- RE-STR-001	A
Allegati di calcolo alla relazione strutturale	P007-19-D- RE-STR-002	A
Estratti cartografici	P007-19-D- DI-GEN-001	A
Planimetria stato attuale (1/2)	P007-19-D- DI-ARC-001	B
Planimetria stato attuale (2/2)	P007-19-D- DI-ARC-002	B
Sezioni stato attuale (1/3)	P007-19-D- DI-ARC-003	B

Sezioni stato attuale (2/3)	P007-19-D- DI-ARC-004	B
Sezioni stato attuale (3/3)	P007-19-D- DI-ARC-005	B
Planimetria stato di progetto (1/2)	P007-19-D- DI-ARC-006	B
Planimetria stato di progetto (2/2)	P007-19-D- DI-ARC-007	B
Sezioni stato di progetto (1/3)	P007-19-D- DI-ARC-008	B
Sezioni stato di progetto (2/3)	P007-19-D- DI-ARC-009	B
Sezioni stato di progetto (3/3)	P007-19-D- DI-ARC-010	B
Prospetto sponda sinistra (1/4)	P007-19-D- DI-ARC-011	A
Prospetto sponda sinistra (2/4)	P007-19-D- DI-ARC-012	A
Prospetto sponda sinistra (3/4)	P007-19-D- DI-ARC-013	A
Prospetto sponda sinistra (4/4)	P007-19-D- DI-ARC-014	A
Prospetto sponda destra (1/4)	P007-19-D- DI-ARC-015	A
Prospetto sponda destra (2/4)	P007-19-D- DI-ARC-016	A
Prospetto sponda destra (3/4)	P007-19-D- DI-ARC-017	A
Prospetto sponda destra (4/4)	P007-19-D- DI-ARC-018	A
Planimetria vasca di sedimentazione	P007-19-D- DI-ARC-019	A
Sezioni vasca di sedimentazione	P007-19-D- DI-ARC-020	A
Planimetria e sezioni zona foce	P007-19-D- DI-ARC-021	A
Planimetria stato di raffronto (1/2)	P007-19-D- DI-ARC-022	B
Planimetria stato di raffronto (2/2)	P007-19-D- DI-ARC-023	B
Sezioni stato di raffronto (1/3)	P007-19-D- DI-ARC-024	B
Sezioni stato di raffronto (2/3)	P007-19-D- DI-ARC-025	B
Sezioni stato di raffronto (3/3)	P007-19-D- DI-ARC-026	B
Opere locali ASL e Comune, pianta prospetti e sezioni	P007-19-D- DI-ARC-027	A
Planimetria stato attuale sottoservizi (1/2)	P007-19-D- DI-SOS-001	A
Planimetria stato attuale sottoservizi (1/2)	P007-19-D- DI-SOS-002	A
Planimetria stato di progetto sottoservizi (1/2)	P007-19-D- DI-SOS-003	A
Planimetria stato di progetto sottoservizi (1/2)	P007-19-D- DI-SOS-004	A
Stazione di sollevamento	P007-19-D- DI-SOS-005	B

Scarico a mare	P007-19-D- DI-SOS-006	A
Sezioni tipo sponda sinistra	P007-19-D- DI-STR-001	A
Sezioni tipo sponda destra	P007-19-D- DI-STR-002	A
Particolari tipologici diaframmi	P007-19-D- DI-STR-003	A
<i><u>Elaborati nuova passerella pedonale</u></i>		
Relazione strutturale, geotecnica, sui materiali, attendibilità dei risultati	P007-19-D- RE-STR-101	A
Allegati di calcolo alla relazione strutturale	P007-19-D- RE-STR-102	A
Relazione impianto elettrico illuminazione passerella	P007-19-D- RE-IEL-101	A
Estratti cartografici	P007-19-D- DI-GEN-101	A
Planimetria, sezioni documentazione fotografica stato attuale	P007-19-D- DI-ARC-101	A
Planimetria e sezioni stato di progetto	P007-19-D- DI-ARC-102	A
Viste fotorealistiche	P007-19-D- DI-ARC-103	A
Planimetria e sezioni stato di raffronto	P007-19-D- DI-ARC-104	A
Planimetria di tracciamento, layout appoggi	P007-19-D- DI-STR-101	A
Carpenteria spalle	P007-19-D- DI-STR-102	A
Carpenteria struttura metallica passerella, pianta e sezioni longitudinali (1/2)	P007-19-D- DI-STR-103	A
Carpenteria struttura metallica passerella, sezioni trasversali e particolari costruttivi (1/2)	P007-19-D- DI-STR-104	A
Schema di varo - planimetria e sezioni	P007-19-D- DI-STR-105	A
Planimetria e sezioni sottoservizi stato attuale	P007-19-D- DI-SOS-101	A
Planimetria e sezioni sottoservizi stato di progetto	P007-19-D- DI-SOS-102	A
Schema impianto elettrico illuminazione passerella	P007-19-D- DI-IEL-101	A
<i><u>Elaborati forniti da AdSP MALO - Archeologia</u></i>		
Verifica preventiva di interesse archeologico - Relazione Archeologica Preventiva		1b
Verifica preventiva di interesse archeologico - Tavola 01 - Carta Archeologica		1
Verifica preventiva di interesse archeologico - Tavola 02 - Carta del Potenziale Archeologico		1

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO\_FIRME.pdf
2. Documenti\_procedura\_di\_gara.zip



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento