

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **437**

OGGETTO: P.644 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI RELATIVI ALLE "OPERE DI INTERCONNECTING TUBAZIONI PETROLIG ED ESSO DALL'ALVEO DEL TORRENTE SEGNO AL PONTILE PETROLIG NEL PORTO DI VADO LIGURE" - DETERMINA A CONTRARRE EX 63, COMMA 2, LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 -

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b;

VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 82/6/2022 nella seduta del 31.10.2022, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 19-12-2022_0047889_E (prot. M_INF_VPTM REGISTRO UFFICIALE U.0039663.19-12-2022);

VISTO il decreto n. 1432 del 31/12/2022 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti", che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" per quanto in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016

RICHIAMATO il decreto n. 1417 del 28/10/2019 con il quale è stato tra l'altro:

1. approvato il Regolamento che disciplina la formazione e la gestione dell'Elenco dei Fornitori e degli appaltatori dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che aggiorna il precedente per le motivazioni ivi previste, autorizzando la Responsabile ad apportare le eventuali rettifiche e/o modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
2. è stata confermata quale responsabile dell'Albo dei Fornitori e degli Appaltatori la Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino.

RICHIAMATO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale vengono tra l'altro definite le funzioni del Settore Amministrativo, ivi compresa quella di sovrintendere e

coordinare le attività degli Uffici Appalti Pubblici Genova e Savona ed Amministrazione Lavori Pubblici, nonché quelle di Seggio Gara monocratico per gli affidamenti di competenza e sottoscrizione dei relativi contratti, e che pertanto tale funzione è da ricondursi alla Responsabile del Settore citato Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino (ordine di servizio n. 1/2022);

RICHIAMATO il decreto n. 778 del 27/05/2019 con il quale l'Ing. Susanna Pelizza è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento in relazione al progetto definitivo P. 644 – Porto di Vado Ligure: “*Transitorio oleodotti e interconnecting linee Esso/Petroling con accosti provvisori*”, in sostituzione dell' Ing. Paola Roascio;

RICHIAMATO, ai fini d'istruttoria, il decreto n. 26 del 20/05/2010 con cui l'allora Autorità Portuale di Savona ha approvato il progetto definitivo dell'opera in parola per un importo complessivo di euro 2.365.415,10, di cui euro 1.834.529,11 a base d'asta (comprensivi di euro 1.747.170,58 quali costi per la dei lavori in appalto a misura e a corpo, euro 87.358,53 quali oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), ed euro 530.885,99 quali somme a disposizione, come da relativo e dettagliato quadro economico;

RICHIAMATO il decreto n. 809/2022 relativo all'affidamento diretto all'Operatore Economico TECHNITAL S.p.A. del servizio d'ingegneria inerente alla redazione dei documenti integrativi per appalto integrato dell'opera in argomento P.644, per complessivi euro 34.892,00 con riconduzione alla voce C7 per euro 27.500,00 e alla voce C12 per euro 7.392,00 del quadro economico dell'opera in decretazione (ID 677);

RICHIAMATO il decreto prot. n. 27562 del 5 settembre 2022 autorizzativo e conclusivo concernente l'autorizzazione alla realizzazione Interconnecting tubazioni Petrolig ed Esso dall'alveo del Torrente Segno al pontile Petrolig nel porto di Vado Ligure (SV), adottato dal MITE di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibile con cui è stata autorizzata la realizzazione del progetto, è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ed è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio di cui all'art. 52-quinquies, comma 2, del Testo Unico Espropri;

VISTA la nota n. 45132 del 02/12/2022 protocollo con la quale il RUP trasmetteva al Settore Amministrativo - Ufficio Appalti Pubblici di Savona - il progetto definitivo n. 644 del novembre 2022 per l'affidamento della progettazione e dei lavori relativi alle “*Opere di Interconnecting Tubazioni energetici dell'alveo del Torrente Segno al pontile Alkion nel Porto di Vado Ligure*” – il quale ammonta complessivamente ad euro 8.380.000,00 di cui euro 5.987.950,73 a base d'asta comprensivi di euro 82.048,41 per la progettazione esecutiva, euro 150.000,00 quali oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta ed euro 2.392.049,27 quali somme a disposizione (di cui euro 90.000,00 ex art. 113 del D.Lgs. 50/16 comprensivo di euro 6.549,72 quale incentivo relativo al prossimo appalto di

servizi relativamente all'Ufficio di Direzione Lavori; per lavori pari ad euro 83.450,28 di cui comma 3 del detto articolo euro 66.760,22 e comma 4 del detto articolo euro 16.690,06) come dettagliato nel relativo quadro economico;

RICHIAMATO il decreto n. 1069/2022 con il quale l'ing. Matteo Agostini è stato nominato Verificatore, ex art. 26, del Dlgs 50/2016, del progetto definitivo detto.

VISTA l'attestazione di verifica del progetto definitivo n. 644, redatta e sottoscritta dall'Ing. Matteo Agostini in data 25/11/2022, conformemente a quanto indicato dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il verbale di validazione del progetto definitivo n. 644, redatto e sottoscritto dal RUP in data 01/12/2022, assunto a protocollo al n. 45129 del 02/12/2022, conformemente a quanto indicato dall'art. 26 comma 8) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO il decreto n. 1293/2022 con il quale, tra le altre:

- è stato approvato il progetto definitivo n. 644 del novembre 2022 per l'affidamento della progettazione e dei lavori relativi alle *“Opere di Interconnecting Tubazioni energetici dell'alveo del Torrente Segno al pontile Alkion nel Porto di Vado Ligure”* – il quale ammonta complessivamente ad euro 8.380.000,00 di cui euro 5.987.950,73 a base d'asta comprensivi di euro 82.048,41 per la progettazione esecutiva, euro 150.000,00 quali oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta ed euro 2.392.049,27 quali somme a disposizione (di cui euro 90.000,00 ex art. 113 del D.Lgs. 50/16 comprensivo di euro 6.549,72 quale incentivo relativo al prossimo appalto di servizi relativamente all'Ufficio di Direzione Lavori; per lavori pari ad euro 83.450,28 di cui comma 3 del detto articolo euro 66.760,22 e comma 4 del detto articolo euro 16.690,06) come dettagliato nel relativo quadro economico;
- è stato approvato il quadro economico del progetto sopra citato;
- è stato disposto l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta urgente telematica ex art. 1 comma 2 della Legge 120/2020, così come modificata dall'art. 51 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. 77/2021, quale disciplina sostitutiva sino al 30 giugno 2023 e s.m.i. nonché secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- sono stati approvati gli atti della procedura di gara richiamati in premessa e presenti in atti, autorizzando eventuali rettifiche e/o modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
- è stato dato atto che sarà cura del RUP procedere con la prenotazione dell'impegno di spesa dell'importo di euro 8.225.108,00 a carico del capitolo U.5110 a valere sull'esercizio finanziario 2023;

- è stato deciso di nominare quale segretario verbalizzatore e teste della procedura con seggio monocratico costituito dalla Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino, il Dott. Attilio Badellino per quanto in premessa definito e motivato;

PRESO ATTO che, a seguito dell'attivazione dell'iter di vaglio della documentazione amministrativa, come da termini e modalità previste nella GURI n. 151 del 28/12/2022 - oltre alle restanti pubblicazioni di legge-, con codice identificativo di Gara n. 8743784ECE, nell'ambito della seduta telematica del 2 febbraio 2023 registrata con verbale n. 5193 del 3 febbraio 2023, il Seggio di Gara ha constatato e dato atto che nessun operatore economico ha proferito offerta, dichiarando, quindi, l'esito della procedura come deserta;

RILEVATA, pertanto, la necessità, per quanto accaduto e sopra riportato, di procedere all'affidamento dell'appalto in parola mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, nonché secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con invito di idonei operatori economici regolarmente iscritti nell'ambito dell'albo fornitori ed appaltatori di questa Autorità nelle modalità previste dal relativo regolamento succitato, nonché, secondo le indicazioni tecniche definite dal RUP trattandosi di appalto di particolare complessità tecnica di esecuzione;

VISTI gli atti predisposti relativamente alla presente procedura già approvati con decreto n. 1293/2022 sopra richiamato ed in parte aggiornati, per quanto qui d'interesse, per la parte amministrativa dal Settore Amministrativo e dall'Ufficio Appalti Pubblici di Savona, presenti in atti ed allegati esclusivamente in piattaforma decreti - inalterate le condizioni di gara già proposte nella precedente procedura richiamata - consistenti in:

- schema di contratto;

ed infine:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- modello domanda di partecipazione;
- modello B dichiarazioni art. 80 e da disciplinare di gara;
- modello B1 dichiarazioni art. 80 e da disciplinare di gara;
- modello C avalimento operatore economico avvalente;
- modello D avalimento operatore economico ausiliario;
- modello E costituendi R.T.I., Consorzi e GEIE;
- documento DGUE.

RICHIAMATO il Codice Unico di Progetto C41H16000060005 acquisito presso il comitato interministeriale per la programmazione economica ed il nuovo Codice

Identificativo di Gara n. 96948413E2 acquisito presso l'ANAC, per l'espletamento della procedura e la relativa tracciabilità della stessa ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'elenco Annuale delle Opere 2023 del Programma Triennale delle Opere 2023-2025 di cui al Bilancio di Previsione 2023, approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 82/6/2022 del 31.10.2022 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel quale è ricompreso l'intervento P.644 per un importo pari ad euro 8.225.108,00 a valere sull'esercizio finanziario 2023, da imputarsi al capitolo U.5110;

PRESO ATTO CHE ad oggi risultano già assunti impegni di spesa per euro 154.892,00 (euro 120.000,00 nel corso dell'annualità 2016 ed euro 34.892,00 nel corso dell'annualità 2022), e che quindi l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad euro 8.380.000,00;

RICHIAMATO l'Accordo Procedimentale n. 15850 del 31/08/2020 di cui alla Legge n. 145/2018, ed integrato con Addendum prot. n. 36049/2022, nel quale è previsto l'intervento "Interconnecting tubazione petroli" per un importo di complessivi 4.500.000,00 euro;

DATO ATTO CHE con decreto n. 1345/2022 si è provveduto all'accertamento dell'importo di euro 34.892,00 sul progetto P.644 "Interconnecting tubazioni petroli" quale quota parte delle risorse di cui al sopra menzionato Accordo Procedimentale e relativo Addendum;

DATO ATTO CHE con decreto n. 1412/2022 si è provveduto, tra l'altro, all'accertamento dell'importo di euro 3.760.000,00 relativamente al progetto P.644 "Interconnecting tubazioni petroli" quale quota parte delle risorse di cui alla legge n. 84/1994 art. 18bis - Fondo IVA 2020, IVA di competenza del 2019;

RITENUTO NECESSARIO procedere contestualmente con l'accertamento della quota residua pari ad euro 4.465.108,00 a valere sul capitolo E.2514.950007.57 "Contributo dello Stato per opere";

RAVVISATA quindi l'opportunità di confermare l'incarico di segretario verbalizzatore al Dott. Attilio Badellino in quanto Responsabile dell'Ufficio Appalti Pubblici di Savona, il quale parteciperà anche in qualità di testimone;

RAVVISATA, altresì, l'opportunità di nominare quale incaricato per l'espletamento delle procedure di verifica della fase di gara e di aggiudicazione in seno alla Banca dati Anac, (come da delibera ANAC del 27 luglio 2022 n. 464.), l'Avv. Federico Racalbuto in qualità di Presidente della detta commissione;

PRESO ATTO che i soggetti coinvolti nella presente procedura hanno già reso, ognuno per quanto di pertinenza e relativamente a quanto in argomento, *la dichiarazione in ottemperanza agli obblighi di cui alla parte II comma 6 e seguenti delle Linee Guida n.*

15, queste approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019, presenti in atti e assunte a protocollo ai numeri: 45631 del 6/12/2022, 45627 del 6/12/2022 e quale integrazione n. 5628 del 09/02/2023;

SU PROPOSTA del RUP e del Direttore della Direzione Tecnica e Ambiente che attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

- di procedere all'affidamento tramite procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del progetto definitivo n. 644 del novembre 2022 per la progettazione esecutiva e i lavori relativi alle *"Opere di Interconnecting Tubazioni petrolig ed Esso dall'alveo del Torrente Segno al Pontile Petrolig nel Porto di Vado Ligure"* – il quale ammonta complessivamente ad euro 8.380.000,00 di cui euro 5.987.950,73 a base d'asta comprensivi di euro 82.048,41 per la progettazione esecutiva, euro 150.000,00 quali oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta ed euro 2.392.049,27 quali somme a disposizione (di cui euro 90.000,00 ex art. 113 del D.Lgs. 50/16 comprensivo di euro 6.549,72 quale incentivo relativo al prossimo appalto di servizi relativamente all'Ufficio di Direzione Lavori; per lavori pari ad euro 83.450,28 di cui comma 3 del detto articolo euro 66.760,22 e comma 4 del detto articolo euro 16.690,06) come dettagliato nel relativo quadro economico;
- di approvare gli atti della procedura di gara richiamati in premessa, presenti in atti, autorizzando eventuali rettifiche e/o modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
- di approvare la prenotazione dell'impegno di spesa di euro 8.225.108,00 a valere sull'esercizio finanziario 2023, da imputarsi al capitolo U.5110 dell'esercizio finanziario in corso;
- di procedere all'accertamento dell'importo di euro 4.465.108,00 a valere sul capitolo capitolo E.2514.950007.57 "Contributo dello Stato per opere";
- di approvare il Quadro Economico dell'intervento P.644, allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di confermare quale segretario verbalizzatore e teste della procedura con seggio monocratico costituito dalla Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino, il Dott. Attilio Badellino per quanto in premessa definito e motivato;

- di nominare per l'espletamento delle procedure di verifica della fase di gara e di aggiudicazione in seno alla Banca dati Anac, (*come da delibera ANAC del 27 luglio 2022 n. 464.*), l'Avv. Federico Racalbuto in forza all'Ufficio Appalti Pubblici di Genova;
- di rinviare a successivo ed idoneo atto il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice.

Genova, li **09/05/2023**

IL PRESIDENTE

¹Firmato digitalmente

Dott. Paolo Emilio Signorini

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Si dichiara che sono parte integrante della presente proposta gli allegati riportati a seguire ², archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf
2. Lettera_disciplinare_sechema_P.644.zip



² L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alle firme digitali con cui è stata perfezionata la proposta

QUADRO ECONOMICO

P.644 : Porto di Vado Ligure *area portuale* area s16, condotte petrolifere: ricollocazione

RUP Ing. PELIZZA SUSANNA

QUADRO ECONOMICO

A) APPALTO

Importo componente	€ 5.755.902,32
Attuazione della sicurezza	€ 150.000,00
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006)	€ 82.048,41
Totale Appalto	€ 5.987.950,73

B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini	€ 35.000,00
C01: Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 500.000,00
C04: Imprevisti	€ 116.110,00
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	Accantonamento di cui all'art. 106, comma 1 lettera a) del Dlgs 50/2016 € 598.795,07
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 27.000,00
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 20.000,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico- amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 150.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	ID 677 - EURO 7.392,00 € 325.144,20
C03: Allacciamenti a pubblici servizi	€ 10.000,00
C05: Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 70.000,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Spese di cui all'art. 113, comma 1, del Dlgs 50/2016 ID 677 - euro 27.500,00 € 450.000,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della	Incentivo Lavori senza importo relativo alle funzioni DL esternalizzate euro 83.450,28 (com. 3 113 - 50/2016 euro 66.760,22 € 90.000,00

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	com. 4 113 Dlgs 50/2016 euro 16.690,06) Servizio DL_CSE euro 6.549,72 (com. 3 113 50/2016 euro 5.239,78 com 4 113 euro 1.309,94)
---	--

Totale Somme a Disposizione		€ 2.392.049,27
A) + B) Totale Quadro Economico		€ 8.380.000,00
Totale Impegni		€ 154.892,00

FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5110	2022	2022	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2022	€ 34.892,00
U1.5110	2016	2016	TASSE PORTUALI ANTE 2016 SV	€ 120.000,00
U1.5110	2023	2023	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2022	€ 4.465.108,00
U1.5110	2023	2023	FONDO FINANZIAMENTI ART. 18BIS - FONDO 2020 (IVA 2019)	€ 1.522.842,73
U1.5110	2023	2023	FONDO FINANZIAMENTI ART. 18BIS - FONDO 2020 (IVA 2019)	€ 90.000,00
U1.5110	2023	2023	FONDO FINANZIAMENTI ART. 18BIS - FONDO 2020 (IVA 2019)	€ 2.147.157,27
Totale Finanziato				€ 8.380.000,00

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento