
 
 

 
 

DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
 

SCHEMA DI C O N T R A T TO AGGIONATO AL DLGS 36/2023 
 

che si stipula, tramite scrittura privata digitale ex art. 18, comma 

1, del D.Lgs. 36/2023, tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ligure Occidentale e l’Operatore Economico …………………… o il R.T.I. 

………………………, per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 

lavori per la realizzazione di sistemazione del tratto terminale 

dell’asta del Torrente Segno finalizzata alla mitigazione del 

rischio idraulico (P.707). 

CIG: ………………………- CUP: C47B160010000005 

DA UNA PARTE 

Nell’anno 202X in data: si veda marca temporale/protocollo. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 

(numero di codice fiscale e partita I.V.A. 02443880998), 

rappresentata dalla Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino, 

nata a Genova il 27/02/1967, domiciliata per la carica in Genova, 

via della Mercanzia n. 2 delegata per la presente procedura alla 

stipula contrattuale nell'interesse dell'Amministrazione con 

decreto n. 1522 del 31/12/2021, (OdS n. 1/2022)  questo 

confermato con decreto n. 931 del 22 settembre 2023, del 

Commissario straordinario, l’Avv. Paolo Piacenza, conferito con 

decreto n. 217 dell’8 settembre 2023 dal Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in qualità di Legale 
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Rappresentate di questa Autorità, che d’ora innanzi verrà 

denominata “Autorità”, “Ente appaltante”, “Ente” o 

“Amministrazione”. 
 

E DALL’ALTRA 

Il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (oppure 

L’operatore Economico……….) ……………………….., in persona del 

Dott…………………, nato a ……………….(XX), il XX ………………., in qualità di 

Procuratore Speciale della ……………….(codice fiscale e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese -Ufficio di ………………………..) con 

sede Legale in…………………………………….., munito di idonei poteri 

conferitigli giusto mandato collettivo speciale con 

rappresentanza datato………………………….., con autentica notarile del 

Dott. …………………..iscritto nei ruoli del Distretto Notarile riuniti di 

Genova e Chiavari; n. …………………..di Repertorio e n……………….  di 

Raccolta (Registrato telematicamente in data…………………), che si 

allega al presente atto sotto la lettera “A” - che d’ora innanzi 

verrà denominato, “R.T.I.”, “Operatore Economico”, 

“Appaltatore” o “Parte contraente”. 

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono 

certo, 

P R E M E S S O 
CHE, con Deliberazione  n………..  del ………. , è stato approvato il 

progetto definitivo per la realizzazione della progettazione 

esecutiva ed esecuzione dei lavori dell’appalto dei lavori 
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…………………..(P. 707) - tramite appalto integrato sulla base del 

progetto definitivo ex art. 44 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi 

tramite procedura aperta e mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 dello stesso 

D.Lgs. 36/2023;  

CHE sulla base di detto progetto, del relativo Capitolato 

Speciale d'Appalto degli elaborati di progetto nonché della 

documentazione di gara, la presente Autorità esperiva 

procedura aperta telematica - ex art. 71 del D.Lgs 36/2023 - 

come da pubblicazione del Bando di Gara in GUUE  n… del … e 

in GURI n…… del ……, nelle sedute del ……………………..inerenti alla 

valutazione della documentazione amministrativa, come da 

verbale di gara n. ……………; 

CHE a seguito della valutazione posta in essere dalla 

commissione giudicatrice, questa nominata con decreto n. 

………….del ……, come da ultimo verbale redatto in data ………………, 

veniva individuata l’offerta economicamente più vantaggiosa 

prestata dal …………………………………, per aver conseguito il migliore 

punteggio totale di  XX,XX/XX e per aver presentato un ribasso 

percentuale sui lavori pari al x,xx%, sulla progettazione 

esecutiva pari al X,XX%; 

CHE i costi aziendali dell’appaltatore concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nell’importo risultante 

dal ribasso offerto ammontano ad € ); 
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CHE sono state esperite le verifiche di legge circa il possesso dei 

requisiti generali e speciali ai sensi degli articoli 94, 95, 96,97 e 

98 del D.Lgs. 36/2023 e che l’operatore economico è risultato in 

possesso dei detti requisiti; 

CHE a seguito della nota di congruità dell’offerta a firma del 

RUP datata XXXX n. XXXX di protocollo, presente agli atti 

dell’Amministrazione, veniva formalizzata la proposta di 

aggiudicazione del     al protocollo     a firma del Seggio di Gara, 

Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino, questa, approvata in 

aggiudicazione efficace ex articolo 17, comma 5, Dlgs 36/2023 

come da decreto n°   del    ;  

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i, si prende atto che in 

relazione all’Operatore Economico         non risultano sussistere 

gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto 

contrattuale di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/11, in base all’art. ………… 

    TUTTO CIO’ PREMESSO 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO 

ARTICOLO 1 . 
PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante del presente contratto. 

ARTICOLO 2. 

OGGETTO DELL’APPALTO 
La parte contraente dichiara di obbligarsi, come con il presente 

atto si obbliga ad eseguire la progettazione esecutiva e tutte le 

opere relative ai lavori forniture e servizi oggetto di contratto, in 

conformità alle disposizioni di cui all’art. 22 dell’allegato I.7 del 
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D.Lgs. 36/2023 e quale sviluppo degli elaborati di progetto 

definitivo per i sensi delle previsioni cui all’art. 225, comma 9, 

del D.Lgs. 36/2023, elaborati elencati nel documento “Elenco 

Elaborati – (All.”A”). 

Il tutto secondo quanto stabilito dalla normativa e dalle 

prescrizioni sottoelencate: 

a) Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 “Codice dei 

contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 

giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di 

contratti pubblici”, pubblicato in G.U. n.77 del 31 marzo 

2023, entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 

ed efficace dal 1° luglio 2023, come stabilito dall’art. 229 del 

predetto D.Lgs. 36/2023 che ha abrogato, quindi, il Decreto 

Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 (art.226, comma 1 D.Lgs. 

36/2023); 

b) il Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 ss.mm.ii., “Attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e 

s.m.i. e le altre normative, nessuna esclusa, emanate ed 

emanande in materia di sicurezza e prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, nonché da quella in materia 

previdenziale, assistenziale e retributiva; 

c) il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 ss.mm.ii., recante 

norme in materia ambientale, oltre l’ulteriore normativa in 

materia ambientale in quanto compatibile ed applicabile a 

quanto forma oggetto del Contratto; 
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d) la normativa in materia antimafia e in particolare, il Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159); 

e) il Decreto 11.10.2017 “Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 

nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 

edifici pubblici”; 

f) le disposizioni del Codice civile in quanto applicabili al 

presente Contratto; 

g) la legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

h) decreto 17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme 

tecniche per le costruzioni» e relativa circolare 21 gennaio 

2019, n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l'applicazione 

dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le 

costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018; 

i) il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il 

Codice di Comportamento approvati e pubblicati sul sito 

dell’Autorità di Sistema Portuale; 

j) le prescrizioni emanate dalle competenti Autorità ed 

Amministrazioni, nessuna esclusa, in relazione ad 

autorizzazioni e/o permessi in capo all’appaltatore, 

attinenti ai luoghi e alla materia di cui al presente contratto, 

con riferimento a quanto vigente e conoscibile al momento 

della formulazione dell’offerta, restando fin d’ora fermo e 

convenuto che, anche se tali prescrizioni arrechino oneri e/o 

limitazioni a carico e/o danno dell’appaltatore, quest’ultimo 
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non può vantare nessuna azione, diritto e/o pretesa nei 

confronti dell’Autorità, avendo di ciò già tenuto conto nel 

formulare l’offerta; 

k) le prescrizioni tecniche che verranno impartite dalla 

Direzione dei Lavori ed osservando tutti i patti, le condizioni 

e le clausole contenuti nei documenti sopra specificati, da 

considerarsi quali parti integranti e sostanziali del presente 

contratto. 

L’impresa appaltatrice dichiara l’integrale accettazione dei 

documenti e gli elaborati sopra elencati, che restano depositati 

agli atti dell’Amministrazione e che qui si allegano solo in parte. 

L’Impresa si obbliga altresì e per quanto di pertinenza: 

 a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, operanti 

nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani della 

sicurezza, redatti dai singoli subappaltatori, compatibili tra 

loro e coerenti con il piano generale della sicurezza; 

 a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla Prefettura di competenza, della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria; 

 a comunicare tempestivamente alla Prefettura 

competente, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o 

altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita 

interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento 

ovvero nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti 

di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle 
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imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che 

intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di 

esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza.  La 

mancata comunicazione di quanto richiesto, implica una 

fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo 

anche la possibile risoluzione; 

 a comunicare alla stazione appaltante, per il successivo 

inoltro alla Prefettura competente, i dati relativi alle società 

e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, 

di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di 

seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, 

trasporto e/o smaltimento di rifiuti, fornitura e/o trasporto 

di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di 

bitume, acquisizione dirette e indirette di materiale di cava 

per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento 

terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, 

fornitura con posa in opera e noli a caldo – qualora gli stessi 

non debbano essere assimilati al subappalto – servizio di 

autotrasporto, guardiani di cantiere, alloggiamento e vitto 

delle maestranze. La mancata comunicazione di quanto 

richiesto, implica una fattispecie di inadempimento 

contrattuale, consentendo anche la possibile risoluzione; 

Si dà atto dell’obbligo dell’indicazione da parte dell’operatore 

economico del conto dedicato, ai fini dell’adeguamento di 

quanto prescritto, in merito agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari, come e per i sensi della legge 136 del 13 agosto 

2012; 
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Al presente contratto si applica quanto disposto dall’art. 11, 

comma 6, del D.Lgs. 36/2023.  

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’esecutore dà atto 

del permanere delle condizioni che consentono l'immediata 

esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori, alla 

accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori 

secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, 

nonché dell’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli 

accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto 

ed infine della conseguente realizzabilità del progetto anche in 

relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto 

altro occorre per l'esecuzione dei lavori. 

Qualora l’entrata in vigore di una norma comunitaria, statale o 

regionale, compatibilmente con la natura e l’oggetto della 

procedura di scelta del contraente adottata per l’affidamento 

della prestazione in oggetto, contenga una disposizione 

modificativa ovvero che si ponga in contrasto con il presente 

atto, questo è da ritenersi adeguato alla nuova normativa, 

giusto anche quanto disposto dall’articolo 1374 del codice civile. 

ARTICOLO 3. 

CORRISPETTIVO E MODALITÀ’ DI PAGAMENTO 
 

L'importo complessivo del presente contratto ammonta a 

complessivi euro……. ( lettere……………   ) di cui euro ………………… ( 

lettere………………….) quali oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso e nello specifico: 

- per servizio di progettazione esecutiva euro 
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………………..(lettere ………….) 

- per lavori (a corpo) euro …………. , oltre ad euro ……….   per 

oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza 

predeterminati dall’Autorità di Sistema Portuale, compresi 

nell’importo complessivo dell’appalto e nell’importo di 

contratto, non soggetti a ribasso. 

La somma di euro (  /00) per quanto concerne la progettazione 

definitiva ed esecutiva verrà corrisposta ………………., fatta salva la 

ritenuta di cui all'art. 11, comma 6,  del D.Lgs. 36/2016. La somma 

di euro (     /76) per quanto concerne i lavori verrà corrisposta 

dall'Ente appaltante, secondo quanto dettagliato all’art. 22 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, con contabilizzazione 

bimestrale al giorno 30, fatta salva la ritenuta di cui all'art. 11, 

comma 6,  del D.Lgs. 36/2023. 

Il pagamento dei corrispettivi dei lavori verrà effettuato a favore 

dell’Operatore Economico XXX . 

Gli oneri di progettazione sono direttamente pagati al 

progettista ai sensi dell’art. 44, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 

secondo le modalità di cui all’art 22 del capitolato speciale 

d’appalto. 

Ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 36/2023, è prevista – ove richiesta 

e per prestazione – in favore dell’appaltatore la corresponsione 

di un’anticipazione del 20% (venti percento) con facoltà di 

estensione sino al 30% sul valore del contratto di appalto, alle 

condizioni e nei termini ivi previsti, ovvero solo dopo la 

contrattualizzazione e all’effettivo inizio delle prestazioni. 

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato 
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elettronico, ai sensi dell’art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il 

CIG e il CUP indicati nell’oggetto. 

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo 

saranno emessi dal RUP contestualmente all’adozione di ogni 

stato di avanzamento e comunque entro un termine non 

superiore a sette giorni ai sensi dell’art. 125, comma 5, del D.Lgs. 

36/2023. 

Il Certificato del pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, 

qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione 

dei lavori. 

Non sarà dato corso al pagamento della rata di saldo spettante 

all'Impresa se la stessa non avrà dimostrato di aver assolto agli 

obblighi del versamento dei contributi sindacali, di previdenza, 

di assistenza, di assicurazioni obbligatorie e simili, comunque 

denominati, prescritti da norme legislative e regolamentari. 

All’esito positivo del collaudo il RUP rilascia il certificato di 

pagamento della rata di saldo. I certificati di pagamento non 

costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi 

dell’art. 1666, comma 2, del codice civile. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla 

presentazione di una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 117, 

comma 9, del Codice dei contratti. 

ARTICOLO 4. 
CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI ED OBBLIGHI/SOSPENSIONI 

La consegna delle prestazioni verrà effettuata come 

prescritto all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Per quanto concerne la progettazione il Responsabile del 
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Procedimento disporrà, con ordine di servizio, l’immediato 

inizio della redazione del progetto esecutivo secondo le 

modalità dettagliate in Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’appaltatore si impegna ad espletare il servizio di 

progettazione esecutiva in conformità a quanto previsto nel 

CSA ed ai contenuti tecnici metodologici proposti in sede di 

Offerta tecnica, ivi compresi gli eventuali servizi aggiuntivi o 

migliorativi offerti, senza aggravio di ulteriori oneri per 

l’Autorità rispetto al prezzo offerto. 

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto a regola d’arte in 

conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli 

aspetti riguardanti la fase di progettazione, di verifica 

preventiva, di validazione e di approvazione si rimanda a 

quanto previsto nel CSA. 

Nel caso in cui il progetto esecutivo redatto non venga 

verificato positivamente oppure non venga validato, il 

Contratto viene risolto per inadempimento dell’appaltatore 

ed in tal caso, nulla è dovuto all’appaltatore.  

Per quanto concerne i lavori, nel giorno fissato dal Direttore 

dei Lavori, le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei 

lavori per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da 

eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto. Le 

spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al 

completamento del tracciamento sono a carico 

dell’appaltatore, anche se già eseguite a cura della presente 

stazione appaltante. 

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in 
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contraddittorio tra le parti e da quella data, decorrerà il 

termine utile per il compimento delle opere. 

L’amministrazione si riserva la facoltà ed il diritto, di 

consegnare i lavori, qualora ne ricorrano le condizioni, per 

parti e in più riprese, mediante appositi verbali di consegna 

parziale. 

In caso di consegne parziali, la data legale della consegna dei 

lavori decorrerà dall’ultimo dei verbali di consegna. 

L’appaltatore è l’unico responsabile per qualsivoglia titolo e/o 

causa, dei danni verificatisi durante l’esecuzione dei lavori 

oggetto dell’appalto causati dall’imperizia o dalla negligenza 

del direttore di cantiere e del personale ivi operante, della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego 

dei materiali, nonché di ogni danno a persone, beni mobili e 

immobili anche di terzi, conseguenti all’esecuzione dei lavori, 

salvo che non provi che non siano a lui imputabili. Il Direttore 

dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore 

di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, 

incapacità o grave negligenza. 

Le eventuali sospensioni dei lavori sono disciplinate dal 

Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 17, e sono ammesse nei 

casi previsti dall’art. 121, commi 1, 2 e 6 del Codice dei 

contratti, che non siano prevedibili al momento della stipula 

del contratto, compresa la necessità di provvedere alla 

redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti 

dall’articolo 120 del Codice dei contratti. 
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ARTICOLO 5. 
TERMINI DI ESECUZIONE 

Il tempo utile per l'esecuzione della progettazione esecutiva è 

fissato in due mesi, successivi e consecutivi decorrenti 

dall’ordine di servizio del Responsabile Unico del 

Procedimento, così come dettagliato all’art. 12 del Capitolato 

Speciale d’appalto. È prevista una penale pecuniaria dell’1 per  

per mille per ogni giorno di ritardo nella consegna della 

progettazione esecutiva. complessivamente non superiore al 

10% dello stesso, nonché secondo quanto dettagliato dal 

Capitolato Speciale d’Appalto. Qualora tale penale raggiunga il 

10% dell’ammontare netto contrattuale, il Responsabile Unico 

del Procedimento, avvierà le procedure previste dall’art. 126 del 

D.Lgs. 36/2023. 

Il tempo utile dei lavori è fissato in 30 mesi naturali, successivi 

e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 

lavori, così come dettagliato nel Capitolato speciale d’Appalto 

all’art. 12. 

In caso di ritardo nell’esecuzione delle obbligazioni assunte, 

verrà applicata una penale pecuniaria, la quale è stabilita nella 

misura dello 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per 

ogni giorno di ritardo, oltre i limiti fissati per l'ultimazione delle 

prestazioni e, comunque, complessivamente non superiore al 

10% dello stesso, nonché secondo quanto dettagliato all’art. 12 

del Capitolato Speciale d’Appalto. Qualora tale penale 

raggiunga il 10% dell’ammontare netto contrattuale, il 

Responsabile Unico del Procedimento, avvierà le procedure 
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previste dall’art. 126 del D.Lgs. 36/2023. 

La penale, come relazionato dal D.L., salvo il diritto al 

risarcimento dell’ulteriore danno, è iscritta nel primo S.A.L. utile 

successivo al verificarsi della situazione che ne ha determinato 

l’applicazione ovvero nel Conto Finale a debito 

dell’appaltatore, ferma la facoltà dell’Autorità di Sistema 

Portuale di procedere all’escussione della garanzia fideiussoria 

di esecuzione. 

ARTICOLO 6. 

CLAUSOLA REVISIONE PREZZI 
Si applica quanto previsto all’art. 60 del D.lgs. 36/2023, nello 

specifico nelle modalità di seguito indicata. 

La Stazione Appaltante, dovrà provvedere alle richieste di 

revisioni prezzi poste in essere dall’appaltatore, previa 

valutazione della conformità delle condizioni di ammissibilità 

in merito agli elementi di seguito elencati: 

1. conformità formale e sostanziale delle richieste di revisione 

poste in essere; 

2. analisi dei costi e della revisione prezzi richiesta, congruità e 

conformità con i prezziari e di quanto previsto dal decreto 

del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile; 

3. coerenza normativa della procedura. 

La revisione dovrà essere adottata con idoneo e motivato 

provvedimento amministrativo a valle dell’istruttoria sopra 

definita e solo allorchè la variazione registrata sia superiore al 

5% rispetto all’indice dell’anno precedente. 

L’adeguamento avverrà nella misura massima dell’80% della 
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suddetta variazione. 

Per la determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si 

utilizzano gli indici sintetici di cui all’art. 60, comma 3, del D.Lgs 

36/2023 

Resta inteso che l’Autorità provvederà in autonomia al 

riconoscimento degli extracosti per quanto accantonato 

nell’ambito del pertinente quadro economico. 

Si dà atto che i prezzi posti a base d’asta del presente appalto 

sono conformi alle prescrizioni dell’art. 26, comma 2 e 3 del 

decreto aiuti e che si applicherà laddove necessario il 

meccanismo previsto al netto di quanto già previsto con la 

clausola sopra riportata. 

ARTICOLO 9 - CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE 
Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono 

circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale 

alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di 

mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio 

originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia 

volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla 

rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni 

contrattuali. 

 Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a 

valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro 

economico dell’intervento, alle voci imprevisti e 

accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le 

economie da ribasso d’asta. Nell’ambito delle risorse 

individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino 



 
  

 

 

 

 

17 
 

 

 

 

dell’originario equilibrio del contratto oggetto 

dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal 

provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza 

economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra 

rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o 

inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una 

riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole 

dell’impossibilità parziale.  

Al fine di riportare ad equilibrio il contratto, il RUP accerterà: 

1. la conformità formale e sostanziale delle richieste di 

riequilibrio poste in essere; 

2. la ricorrenza di circostanze straordinarie e imprevedibili; 

3. coerenza normativa della procedura. 

Il riequilibrio dovrà essere autorizzato con idoneo e motivato 

provvedimento amministrativo a valle dell’istruttoria sopra 

definita. 

 

ARTICOLO 7. 

FASE ESECUTIVA 
Per quanto attiene la fase esecutiva del presente appalto, la 

stessa viene normata da quanto previsto all’allegato II.14 al 

D.Lgs. 36/2023- Direzione dei Lavori e direzione dell’esecuzione 

dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase 

esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, oltre alle 

disposizioni impartite dal RUP e dall’Ufficio DL. 

ARTICOLO 8. 
OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE 
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Il servizio di progettazione esecutiva viene espletato tramite le 

figure professionali indicate come facenti parte del “Gruppo di 

Lavoro” in sede di offerta, i nominativi indicati nell’offerta 

tecnica sono dunque vincolanti per tutta la durata del servizio 

e non potranno essere modificati se non per motivata nonché 

sopravvenuta causa e su espressa autorizzazione dell’Autorità, 

previa verifica del possesso del professionista subentrante di 

tutti i requisiti di quello uscente. 

Il personale destinato ai lavori deve essere conforme, per 

numero, esperienza, formazione e qualità dei profili 

professionali, a quanto indicato dall’appaltatore nella propria 

Offerta tecnica e adeguato all’importanza dei lavori da eseguire 

e ai termini di consegna stabiliti o concordati con il D.L. anche 

in relazione a quanto indicato dal programma esecutivo dei 

lavori. 

Ogni variazione delle persone presenti nel cantiere deve essere 

tempestivamente notificata al RUP e al DL. 

 

ARTICOLO 9. 
OBBLIGHI ED ONERI 

Oltre a quanto richiamato all’art. 2 e 7 del presente atto: 

1) Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del 

presente contratto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare, ai 

sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023, nei confronti dei dipendenti 

occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e 
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retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 

ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del 

presente contratto, alla categoria e nelle località di 

svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da 

successive modifiche ed integrazioni. 

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli 

accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro 

sostituzione. 

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, 

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 

struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni sua 

qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

2) L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti 

dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 

subappalto; e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non 

disciplini tale ultima ipotesi. 

L’impresa, inoltre, si impegna a corrispondere i costi della 

sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate 

in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 

L’eventualità che il subappalto non sia autorizzato non esime 

l’appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente.  

In ogni caso, l’Impresa dichiara di manlevare e tenere indenne 

l’Amministrazione da ogni responsabilità, anche in relazione 

all’eventuale mancato pagamento da parte dell’Impresa 

medesima delle retribuzioni degli ausiliari del subappaltatore. 
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3) Resta inteso che in caso di inottemperanza degli obblighi 

precisati nei punti 1) e 2), accertata dalla stazione appaltante o 

ad essa segnalata da Enti istituzionalmente competenti, la 

stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se 

del caso, anche all’Ente segnalante l’inadempienza accertata. 

L’appaltatore ed il progettista sono consapevoli che i requisiti 

di partecipazione e le qualificazioni richieste in fase di gara 

debbono essere possedute dai concorrenti non solo alla data 

di presentazione delle offerta, ma anche in ogni successiva fase 

del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata 

del contratto, senza soluzione di continuità, e si impegna a dare 

immediata comunicazione all’Autorità di Sistema Portuale di 

qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi 

dichiarati all’atto di presentazione dell’offerta. 

 

ARTICOLO 10. 

CESSIONE DEL CORRISPETTIVO/RECESSO/RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO 

La cessione del credito è regolata all’art. 6 dell’allegato II.14 al 

D.Lgs. 36/2023, Capo I – Sezione I, e deve essere notificato ai 

sensi dell’art. 120, comma 12, del D.Lgs 36/2023. Il recesso dal 

contratto è regolato dall’art. 123 del D.Lgs 36/2023. La 

risoluzione del contratto è regolata dall’articolo 122 del D.Lgs. 

36/2023. 

La presente Autorità, in ogni caso, ha facoltà di risolvere il 

contratto, oltre a quanto già richiamato all’art. 2 e quanto 

previsto all’art. 6, a danno dell’Appaltatore nei seguenti casi: 
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a) gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti nel 

presente contratto e nei relativi allegati, e/o comunque a 

quelli derivanti da norma di legge o di regolamento, ivi 

compresa l’impossibilità di verificare/approvare la 

progettazione esecutiva; 

b) gravi e ingiustificati rallentamenti e/o ritardi e/o 

sospensione dei lavori; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, 

nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata derivante dalla inosservanza di 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti in materia assicurativa, previdenziale, 

retributiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni; 

e) inadempimento e/o violazione delle prescrizioni normative 

e di quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto 

relative al subappalto; 

f) cessione, anche parziale, del contratto; 

g) perdita dei requisiti che legittimano l’Appaltatore a 

contrattare con la pubblica amministrazione o 

sopravvenuto accertamento della insussistenza di tali 

requisiti, ivi compresi quelli afferenti ai requisiti; 

h) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di 

applicazione di una misura di prevenzione di cui agli 

articoli 6 o 67 del D.Lgs. 159/11, salvo quanto previsto dal 

D.Lgs 36/2023 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 

passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione 
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appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di 

altri soggetti comunque interessati ai lavori; 

i) in tutti i casi in cui non si ottemperi a quanto disposto 

dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 in merito alle 

modalità di esecuzione delle transazioni finanziarie da 

eseguirsi avvalendosi obbligatoriamente di Banche o della 

Società Poste Italiane S.p.A.; 

j) ricevimento da parte della Prefettura, in esito alle richieste 

di questa Autorità, di informazioni antimafia con esito 

interdittivo emesse nei confronti dell’Impresa appaltatrice; 

k) in tutti i casi in cui emerga, anche a seguito degli accessi nei 

cantieri, l’impiego di manodopera con modalità irregolare 

o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il 

reclutamento della stessa. 

La risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 

Cod. civ., previa motivata dichiarazione a mezzo di lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione del 

contratto viene dichiarata dal legale rappresentante 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. 

In caso di risoluzione, resta salvo per la Committente il diritto 

di risarcimento del danno, anche per mezzo dell’escussione 

della garanzia definitiva. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di 

interpello di cui all’art. 124 del D.Lgs. 36/2023. 

ARTICOLO 11. 

SUBAPPALTO/SUBCONTRATTO 

L’appaltatore conformemente alle dichiarazioni previste nella 
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documentazione di gara (non intende affidare l’esecuzione di 

alcuna prestazione oggetto del contratto) oppure 

Intende affidare le prestazioni che ha indicato a tale scopo in 

sede di offerta, previa autorizzazione dell’Autorità di Sistema 

Portuale, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità 

previste dall’art. 119 del codice. 

Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, non può essere 

subappaltata la prevalente esecuzione delle lavorazioni 

appartenenti alla categoria prevalente. 

L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare 

all’Autorità di Sistema Portuale o a terzi per fatti comunque 

imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette 

attività. 

I subappaltatori devono mantenere, per tutta la durata del 

presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione 

di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo 

svolgimento delle attività agli stessi affidate.  

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, 

deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali 

previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che 

avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 

l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di 

lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con 

quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino 

le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse 

nell’oggetto sociale del contraente principale. L’appaltatore è 
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responsabile in solido dell’osservanza da parte del 

subappaltatore di tali obblighi. applica l’art. 119, comma 11, del 

D.Lgs 36/2023 nei casi previsti dalla legge. 

L’appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido 

nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto di subappalto; 

conseguentemente l’Autorità di Sistema potrà agire in via 

diretta anche nei confronti del subappaltatore per far valere 

eventuali vizi o difformità a lui addebitabili. 

L’appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne 

l’Autorità di Sistema Portuale da qualsivoglia pretesa di terzi 

per fatti e colpe imputabili al Subappaltatore o ai suoi ausiliari. 

L’appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il 

contratto di subappalto, qualora, durante l’esecuzione dello 

stesso, vengano accertati dall’Autorità di Sistema Portuale 

inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale 

da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse 

dell’Autorità di Sistema Portuale; in tal caso l’appaltatore non 

ha diritto ad alcun indennizzo da parte della stessa, né al 

differimento dei termini di esecuzione delle prestazioni. 

In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore agli 

obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità di Sistema 

Portuale può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento 

del danno. 

In caso di perdita dei requisiti in capo al Subappaltatore, 

l’Autorità di Sistema Portuale revoca, in autotutela, 

l’autorizzazione al subappalto. 
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Gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai 

fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato 

di esecuzione lavori. 

La presente Stazione appaltante in tema di subappalti e 

subcontratti applicherà, oltre quanto previsto dalla normativa 

di settore, anche quanto prescritto dal protocollo di Legalità 

dalla stessa adottato. 

Il pagamento diretto da parte della Stazione appaltante 

avviene nei casi previsti dall’art. 119, comma 11, lettere a) e c) del 

Codice dei Contratti ed anche in caso di inadempimento da 

parte dell’Appaltatore. 

Tale disposizione normativa trova applicazione anche nei 

confronti dei subappaltatori del subappaltatore principale. 

ARTICOLO 12. 

CAUZIONE DEFINITIVA/  

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI 

La cauzione definitiva, che la parte contraente è tenuta a 

prestare ai sensi e con le modalità di cui all’art. 117 del D.Lgs 

36/2023, in conformità allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 

sviluppo economico 2022, a garanzia dell'esatto adempimento 

degli obblighi derivanti dal presente contratto, è fissata nella 

somma di euro ……………ed è stata costituita, in forza alle riduzioni 

di Legge applicabili, nella somma di euro …………………..in 

data……………., numero polizza…………… rilasciata da…………….. 

Tale polizza è incondizionata e prevede espressamente la 

rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione ed 

ai termini di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. 
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La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo 

dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, 

pari al 20%, viene svincolato alla data di emissione del 

Certificato di Collaudo “Finale” provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla 

data di ultimazione lavori, se successiva, come risultante dal 

Certificato di ultimazione lavori, purché nulla osti da parte 

dell’Autorità di Sistema Portuale alla restituzione della stessa a 

garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente 

attivato i rituali atti impeditivi. 

L’Autorità ha diritto di rivalersi della garanzia definitiva per 

l’applicazione delle penali ivi previste nei casi di risoluzione del 

contratto e per la soddisfazione degli obblighi previsti dal 

presente contratto. 

La copertura assicurativa contro i rischi professionali inerenti 

alla progettazione viene presentata a mezzo polizza n.    in 

corso di validità per una copertura sino alla concorrenza 

dell’importo di euro _______ , quietanza di pagamento. 

L’operatore economico, inoltre, si impegna a costituire entro 

dieci giorni dall’inizio dei lavori le polizze di cantiere previste 

all’art. 18 del Capitolato Speciale d’appalto. 

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti 

nelle polizze restano a totale carico dell’appaltatore. 

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna 

riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e 

subfornitrici. 



 
  

 

 

 

 

27 
 

 

 

 

L’appaltatore è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli 

adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al 

presente articolo. 

L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente 

all’Autorità di Sistema ogni ritardo o mancato pagamento dei 

premi assicurativi, in tal caso, l’Autorità di Sistema è 

autorizzata, previa comunicazione all’appaltatore, a 

provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti 

deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di 

assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, 

contenere apposita clausola che impegni l’assicuratore a 

mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla 

data di ricevimento da parte dell’Autorità di Sistema dell’avviso 

di mancato pagamento del premio da parte dell’appaltatore. 

Qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi 

momento l’esistenza, la validità e l’efficacia di ciascuna 

copertura assicurativa di cui al presente articolo, l’Autorità di 

Sistema può risolvere il Contratto con conseguente 

incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo 

a carico dell’appaltatore di risarcimento del maggior danno 

cagionato. 

I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono 

garantire le coperture richieste anche in caso di carente, 

scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte 

dell’appaltatore. Non sono ammesse surroghe idonee a 

trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della 

compagnia a carico dell’appaltatore sull’Autorità di Sistema. 
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Le polizze assicurative non prevedono ipotesi di rischi esclusi 

e/o casi di inoperatività che siano incompatibili od in insanabile 

contrasto con l’oggetto delle obbligazioni derivanti dal 

presente Contratto, ovvero con le modalità ed i luoghi di 

esecuzione delle stesse. 

Nel caso in cui, a motivato giudizio dell’Autorità di Sistema 

Portuale, dal contenuto della polizza o delle relative appendici, 

dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela 

dell’interesse pubblico, l’Autorità di Sistema Portuale ha 

sempre la facoltà di chiedere le necessarie integrazioni e/o 

modificazioni al contenuto della polizza di assicurazione. 

L’appaltatore è tenuto, a richiesta dell’Autorità di Sistema 

Portuale, ad apportare alle proprie assicurazioni quelle 

integrazioni o modifiche che risultassero necessarie per far sì 

che dette coperture si mantengano idonee rispetto alla natura 

e tipologia dei lavori da eseguire, e/o alle modalità di 

esecuzione, per effetto ad esempio di Varianti e/o Atti di 

sottomissione e/o Atti aggiuntivi sottoscritti. 

                                                                        ARTICOLO 13. 

COLLAUDO 

Il rilascio del certificato di collaudo, di cui all’art. 39 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, sarà emesso secondo quanto 

prescritto all’art. 116 del D.Lgs 36/2023 e dall’allegato II.14, 

articolo 13. 

Si dà inoltre atto che, le spese per il certificato in oggetto sono 

interamente a carico dell’appaltatore. 

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, 
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l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Autorità di 

Sistema Portuale prima che il certificato di collaudo, trascorsi 

due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

 

ARTICOLO 14 

TRASFERIMENTO DEL RISCHIO 

I rischi connessi ai lavori e alle opere realizzate sono trasferiti 

all’Autorità di Sistema Portuale solo a partire, a seguito del 

verbale di collaudo dei lavori con esito favorevole, dalla data 

della verifica di conformità dei servizi, ferme le obbligazioni di 

garanzia e manutenzione previste a carico dell’appaltatore 

dalla vigente normativa in materia. 

 

ARTICOLO 15 

ELEZIONE DOMICILIO/FORO COMPETENTE/DEFINIZIONE 

STRAGIUDIZIALE/COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 

L’Appaltatore come costituito, ai fini dell’esecuzione del 

presente atto elegge domicilio fiscale presso la Sede Legale 

dell’Operatore Economico……….. 

Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente al 

presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di 

Genova, resta intesa la possibilità di dar corso ai rimedi 

alternativi alla tutela giurisdizionale. 

Si esclude il ricorso ad arbitrato o alla Camera Arbitrale. 

Con riferimento alla costituzione di un Collegio Consultivo 
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Tecnico obbligatorio con funzioni di assistenza per la 

risoluzione di controversie o dispute tecniche di ogni natura  

suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del presente 

Contratto si rimanda a quanto previsto dall’art. 215 del D.Lgs. 

36/2013 ed allegato V.2. 

 

ARTICOLO 16. 

AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO NEI CASI DI LIQUIDAZIONE 

GIUDIZIALE/LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO 

PREVENTIVO/RISOLUZIONE O RECESSO DEL CONTRATTO/DICHIARAZIONE 

GIUDIZIALE INEFFICACIA DEL CONTRATTO 

In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e 

concordato preventivo, risoluzione o recesso del contratto e 

dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Autorità 

si avvale, salvo ogni altro diritto e azione a tutela dei propri 

interessi, della procedura prevista dall’art. 124 del Codice, al 

fine di stipulare un nuovo Contratto con i soggetti inseriti nella 

graduatoria della procedura indetta per il Contratto stesso. 

L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte 

dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

 

ARTICOLO 17. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

In ossequio al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) si  informa  

che i dati contenuti ad oggetto nel presente contratto verranno 

trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività in 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
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descrizione e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla 

normativa vigente. 

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno 

pubblicati sul sito della presente stazione appaltante, sezione 

Amministrazione Trasparente, oltre diffusi in ossequio agli 

ulteriori adempimenti di pubblicità, imposti, per legge. 

ARTICOLO 18. 

SPESE 

Tutte le spese, tasse, imposte, oneri e contributi fiscali di 

qualsiasi natura, inerenti e/o conseguenti al presente contratto, 

come bollo (allegato I.4 del codice dei contratti), registro, salva 

la rivalsa di legge per l'I.V.A. in quanto dovuta, sono a carico 

dell’Appaltatore. 

Sono a carico dell’Appaltatore anche gli eventuali costi per il 

pagamento delle concessioni di permessi demaniali e 

comunali per l’eventuale occupazione temporanea del suolo 

pubblico, nonché per le licenze temporanee di passi carrabili. 

Le fatture saranno emesse in regime di imponibilità I.V.A. in 

quanto il bene non è in ambito demaniale portuale. 

Le parti dichiarano di aver preso cognizione degli allegati al 

presente atto e ne accettano il loro contenuto. 

Le parti dichiarano il presente atto conforme alla loro volontà e 

con me lo sottoscrivono digitalmente previa verifica della 

validità dei relativi certificati. Il presente atto consta di numero 

….. facciate scritto con mezzi elettronici da persona di mia 

fiducia sotto la mia continua direzione e controllo. 

IN ORIGINALE FIRMATI DIGITALMENTE: 
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____________________ 

L’Operatore Economico 

_______________________ 


	Direzione Tecnica e Ambiente
	Settore Amministrativo
	SCHEMA di C O N T R A T TO AGGIONATO AL DLGS 36/2023
	DA UNA PARTE
	P R E M E S S O
	TUTTO CIO’ PREMESSO
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO
	Articolo 1 .
	Articolo 2.
	Oggetto dell’Appalto
	Articolo 3.
	Corrispettivo e modalità’ di pagamento
	Articolo 4.
	Articolo 5.
	Articolo 6.
	Clausola revisione prezzi
	Articolo 9 - Clausola di rinegoziazione
	Articolo 7.
	Fase esecutiva
	Articolo 8.
	Articolo 9.


