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DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE 

UFFICIO GARE E LAVORI PUBBLICI 

   

C O N T R A T T O  

che si stipula tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale e l’Operatore Economico per i lavori relativi al progetto 

esecutivo n. 746 di  rifacimento delle asfaltature e della 

segnaletica nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure.  

CIG. ___________ – CUP ________________.                          

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciannove il mese di ….  il giorno ……      in Genova, 

in ……….. dinanzi a me dr………….. Notaio in Genova ed iscritto nel 

Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Genova e Chiavari, senza 

l’intervento di testimoni, ai sensi dell’art. 48 della legge notarile in 

data 16 febbraio 1913, n° 89 e successive modificazioni e 

integrazioni, si sono presentati: 

DA UNA PARTE 

l’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (numero di 

codice fiscale e partita I.V.A. 02443880998), rappresentata da…  

………………, nat. a ………. il ……………, domiciliata per la carica in 

Genova (GE), Via della Mercanzia n. 2, codice fiscale  ……………………, 

delegata per la presente procedura alla stipula contrattuale 

nell'interesse dell'Amministrazione come da decreto n. ..… del………, 

a firma del Dott. Paolo Emilio Signorini, nato a Genova (GE) il 15 
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luglio 1963, in qualità di Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Ligure Occidentale, nominato con decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016, n. 414, che d’ora 

innanzi verrà denominata “Autorità”, “Ente appaltante”, “Ente” o 

“Amministrazione”; 

E DALL’ALTRA 

L’Operatore Economico ______________, C.F./P.Iva ………….., con 

sede legale in ______________, in persona del Sig. ………………..……. 

in qualità di Amministratore/Legale rappresentante, come da visura 

camerale presente in atti dell’Autorità (documento T. ……………) – 

che d’ora innanzi verrà denominata “Impresa”, “Operatore 

Economico”, “Appaltatore” o “Parte contraente”. 

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, 

 

P R E M E S S O 

CHE dovendosi provvedere all'esecuzione dei lavori di cui sopra, è 

stato redatto dalla Direzione Tecnica il progetto esecutivo n. 746 del 

giugno 2019, secondo le prescrizioni dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010; 

CHE in data 11/07/2019, con atto assunto al protocollo interno n. 

888 in pari data, è stato redatto il verbale di validazione del progetto 

esecutivo in oggetto; 

CHE con decreto n° ----- del ../../2019, è stato tra l’altro approvato il 

sopraindicato progetto esecutivo ed autorizzata la relativa 

prenotazione di impegno di spesa; 
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CHE sulla base di detto progetto, del relativo Capitolato Speciale 

d'Appalto nonché degli elaborati di progetto, la presente Autorità 

esperiva procedura aperta telematica in data ../../2019 nei modi e 

con le formalità previste in lex specialis - nonché nella relativa 

determina a contrarre; 

CHE a seguito di detta procedura veniva individuato l’Operatore 

Economico ___________________(P.I./ C.F. ___________) per aver 

presentato l’offerta di maggior ribasso, come risulta  dal verbale di 

gara datato xx/xx/xxxx n. xxxx di repertorio; 

CHE a seguito della nota del RUP del ………. n. ……. di protocollo, 

presente agli atti dell’Amministrazione, veniva formalizzata la 

proposta di aggiudicazione con nota n. …. del ../../201.. a firma del 

Seggio di Gara ………………, questa, approvata in aggiudicazione 

come da decreto n°…………. del ………... L’aggiudicazione è divenuta 

efficace in data ……….. come acclarato dal verbale di attestazione dei 

requisiti in data ……….n. ………….. di repertorio; 

CHE ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 490/94 e del 

D.P.R. n. 252/98, si prende atto che in relazione all’Operatore 

Economico di cui trattasi non risultano sussistere gli impedimenti 

all’assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’art. 67 del 

D.Lgs. 159/11, così come emendato dal Decreto Legislativo n. 

218/2012, in base ______________;  

oppure 

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11, aggiornato con la legge 17 ottobre 

2017 n. 161, in pendenza dell’esito della richieste di comunicazione 
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antimafia per l’Operatore Economico ……….. effettuata in data ………. 

assunta a protocollo al n. ………. del ……….., attraverso la Banca Dati 

Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, così come previsto 

dall’art. 88 comma 4 bis del detto codice, non risultano sussistere gli 

impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale, fatta 

salva la condizione risolutiva all’esito di eventuale successiva 

comunicazione negativa. 

    TUTTO CIO’ PREMESSO 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO APPRESSO 

ARTICOLO 1 . 

PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante del presente contratto. 

ARTICOLO 2. 

OGGETTO DELL’APPALTO 

La parte contraente dichiara di obbligarsi, come con il presente atto 

si obbliga: 

ad eseguire tutte le opere relative ai lavori in oggetto di contratto,  in 

conformità a quanto descritto negli elaborati di progetto di seguito 

elencati ed in parte allegati: 

Documento 1: Relazione generale; 

Documento 2: Elenco dei Prezzi Unitari ed Analisi; 

Documento 3: Computo metrico estimativo (che si allega al 

presente atto sotto la lettera “A” previe le vidimazioni di legge); 

Documento 4: Quadro dell’incidenza della manodopera;  

Documento 5: Capitolato Speciale di Appalto (che si allega al 
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presente atto sotto la lettera “B” previe le vidimazioni di legge); 

Documento 6: cronoprogramma dei lavori; 

Documento 7: Piano della Sicurezza e Coordinamento (che si allega 

al presente atto sotto la lettera “C” previe le vidimazioni di legge); 

Documento 8: Planimetrie Tavv. nn. 1 e 2; 

Il tutto secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, dal 

Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori 

pubblici, approvato con decreto in data 19 aprile 2000, n°145 del 

Ministero dei Lavori Pubblici, per quanto ancora in vigore e, dal 

Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006 - D.P.R. 207/2010, 

per quanto ancora in vigore, nonché secondo le prescrizioni tecniche 

che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori ed osservando tutti 

i patti, le condizioni e le clausole contenuti nei documenti sopra 

specificati, da considerarsi quali parti integranti e sostanziali del 

presente contratto. 

L’impresa appaltatrice dichiara l’ integrale accettazione, dei 

documenti e gli elaborati sopra elencati, che restano depositati agli 

atti dell’Amministrazione e che qui si allegano solo in parte. 

L’Impresa si obbliga altresì e per quanto di pertinenza: 

 ad attenersi integralmente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 

e successive modificazioni e integrazioni, in tema di sicurezza; 

 a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, operanti nel 

cantiere, al fine di rendere gli specifici piani della sicurezza, 

redatti dai singoli subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti 

con il piano generale della sicurezza; 
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 a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di 

Genova - della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria; 

 a comunicare tempestivamente alla Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo competente, ogni illecita richiesta di 

danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o 

ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o 

dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del contratto 

nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, 

delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che 

intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di 

cui lo stesso venga a conoscenza.  La mancata comunicazione di 

quanto richiesto, implica una fattispecie di inadempimento 

contrattuale, consentendo anche la possibile risoluzione; 

 a comunicare alla stazione appaltante, per il successivo inoltro 

alla Prefettura competente, i dati relativi alle società e alle 

imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui 

intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di seguito elencati: 

trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento di 

rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di 

calcestruzzo e/o di bitume, acquisizione dirette e indirette di 

materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per 

movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di 
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macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo – qualora 

gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi 

dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 – servizio di autotrasporto, 

guardiani di cantiere, alloggiamento e vitto delle maestranze. La 

mancata comunicazione di quanto richiesto, implica una 

fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo anche la 

possibile risoluzione; 

Si da atto che l’impresa ha indicato il conto dedicato, ai fini 

dell’adeguamento di quanto prescritto, in merito agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, come e per i sensi della legge 136 

del 13 agosto 2012; 

Al presente contratto si applica quanto disposto dall’art. 30 commi 4, 

5, 5 bis e 6  del D. Lgs. 50/2016.  

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’esecutore dà atto del 

permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione 

dei lavori alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai 

lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, 

nonchè dell’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli 

accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto ed infine 

della conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al 

terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per 

l'esecuzione dei lavori. 

Qualora l’entrata in vigore di una norma comunitaria, statale o 

regionale, compatibilmente con la natura e l’oggetto della procedura 

di scelta del contraente adottata per l’affidamento della prestazione 
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in oggetto, contenga una disposizione modificativa ovvero che si 

ponga in contrasto con il presente atto, questo è da ritenersi 

adeguato alla nuova normativa, giusto anche quanto disposto 

dall’articolo 1374 del codice civile. 

ARTICOLO 3. 

CORRISPETTIVO E MODALITÀ’ DI PAGAMENTO 

In corrispettivo di tutti gli obblighi ed impegni che la parte contraente 

assume con il presente contratto, l'Autorità si obbliga a corrispondere 

la somma complessiva di €. ____ comprensivi di ogni onere e costo 

(di cui €. 18.350,00 quali oneri della sicurezza speciali non soggetti a 

ribasso d’asta, €. __________ quali oneri aziendali per la sicurezza 

ed €. ________ per la manodopera) risultante dall'importo a base 

d'appalto di €.  700.000,00 comprensivi di euro 18.350,00 quali oneri 

per la sicurezza speciale non soggetti a ribasso d’asta, depurati del 

ribasso percentuale del ______. 

Detta somma di €. _______ (__________________/__) verrà 

corrisposta dall'Ente appaltante, secondo quanto indicato all’art. 19 

del Capitolato Speciale d’Appalto al raggiungimento dell’importo 

netto del SAL di almeno €. 150.000,00 fatta salva la ritenuta di cui 

all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016, è prevista – ove 

richiesta - in favore dell’appaltatore la corresponsione di 

un’anticipazione del 20% (venti percento) sul valore del contratto di 

appalto, alle condizioni e nei termini ivi previsti, ovvero solo dopo la 

contrattualizzazione e all’effettivo inizio della prestazione. 
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Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato 

elettronico, ai sensi dell’art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il 

CIG e il CUP indicati nell’oggetto. 

Il Certificato del pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, 

qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei 

lavori. 

Non sarà dato corso al pagamento della rata di saldo spettante 

all'Impresa se la stessa non avrà dimostrato di aver assolto agli 

obblighi del versamento dei contributi sindacali, di previdenza, di 

assistenza, di assicurazioni obbligatorie e simili, comunque 

denominati, prescritti da norme legislative e regolamentari. 

I prezzi rimarranno invariati per l’intera durata dei lavori e non 

saranno sottoposti a revisione, pertanto non trova applicazione il 

comma 1 dell’art. 1664 c.c. 

ARTICOLO 4. 

CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori verrà effettuata come prescritto all’art. 8 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori, le parti si troveranno sul 

luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorra, il tracciamento 

delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di 

progetto. Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed 

al completamento del tracciamento sono a carico dell’appaltatore, 

anche se già eseguite a cura della presente stazione appaltante. 

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in 
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contraddittorio tra le parti e da quella data, decorrerà il termine 

utile per il compimento delle opere. 

L’amministrazione si riserva la facoltà ed il diritto, di consegnare i 

lavori, qualora ne ricorrano le condizioni, per parti e in più riprese, 

mediante appositi verbali di consegna parziale. 

In caso di consegne parziali, la data legale della consegna dei 

lavori, decorrerà dall’ultimo dei verbali di consegna. 

Le eventuali sospensioni dei lavori sono disciplinate dal Capitolato 

Speciale d’Appalto all’art. 14.  

ARTICOLO 5. 

TERMINI DI ESECUZIONE 

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in 12 (dodici) mesi 

naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna lavori, così come indicato all’art. 9 del Capitolato speciale 

d’Appalto. 

In caso di ritardo nell’esecuzione delle obbligazioni assunte, verrà 

applicata una penale pecuniaria, la quale è stabilita nella misura 

dell’1‰ dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di 

ritardo, oltre i limiti fissati per l'ultimazione dei lavori e, comunque, 

complessivamente non superiore al 10% dello stesso. Qualora tale 

penale raggiunga il 10% dell’ammontare netto contrattuale, il 

Responsabile Unico del Procedimento, avvierà le procedure previste 

dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (risoluzione del contratto per grave 

inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo). 

L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la presa in 
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consegna anticipata delle aree, o di parte delle esse, qualora ne 

ricorrano le condizioni, ai sensi dell’art. 230 D.P.R. 207/10. 

ARTICOLO 6. 

OBBLIGHI ED ONERI 

Oltre a quanto richiamato all’art. 2 del presente atto: 

1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente 

contratto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di 

riferimento all’appalto in oggetto e negli eventuali accordi locali 

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si 

svolgono i lavori anzidetti. 

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi 

medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla 

natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione 

dell'Impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica 

o sindacale. 

2) L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti 

per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; e ciò anche nei 

casi in cui il contratto collettivo non disciplini tale ultima ipotesi. 

L’impresa inoltre, si impegna a corrispondere i costi della sicurezza e 

della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 

imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 
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L’eventualità che il subappalto non sia autorizzato non esime 

l’appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente.  

In ogni caso, l’Impresa dichiara di manlevare e tenere indenne 

l’Amministrazione da ogni responsabilità, anche in relazione 

all’eventuale mancato pagamento da parte dell’Impresa medesima 

delle retribuzioni degli ausiliari del subappaltatore, fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.  

3) Resta inteso che in caso di inottemperanza degli obblighi precisati 

nei punti 1) e 2), accertata dalla stazione appaltante o ad essa 

segnalata da Enti istituzionalmente competenti, la stazione 

appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche 

all’Ente segnalante l’inadempienza accertata e procederà come 

stabilito dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016.  

ARTICOLO 11. 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La cessione del corrispettivo dell’appalto è regolata dall’art. 106 del 

D.Lgs. 50/2016. Il recesso dal contratto è regolato dall’art. 109 del 

D.Lgs 50/2016. La presente Autorità, in ogni caso, ha facoltà di 

risolvere il contratto,  oltre a quanto già richiamato all’art. 2 e quanto 

previsto all’art. 6, a danno dell’Appaltatore nei seguenti casi: 

a) gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti nel 

presente contratto e nei relativi allegati, e/o comunque a quelli 

derivanti da norma di legge o di regolamento; 

b) gravi e ingiustificati rallentamenti e/o ritardi e/o sospensione dei 

lavori; 
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c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, 

nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata derivante dalla inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in 

materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di sicurezza e 

prevenzione degli infortuni; 

e) inadempimento e/o violazione delle prescrizioni normative e di 

quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto relative al 

subappalto; 

f) cessione, anche parziale, del contratto; 

g) perdita dei requisiti che legittimano l’Appaltatore a contrattare 

con la pubblica amministrazione o sopravvenuto accertamento 

della insussistenza di tali requisiti, ivi compresi quelli afferenti 

l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

h) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di 

applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 

67 del D.Lgs. 159/11, salvo quanto previsto dall’art 80 del D.Lgs 

50/2016  ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di 

subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti 

comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs 

50/2016; 

i) in tutti i casi in cui non si ottemperi a quanto disposto dall’art. 3 

della Legge 136 del 13 agosto 2010 in merito alle modalità di 
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esecuzione delle transazioni finanziarie da eseguirsi avvalendosi 

obbligatoriamente di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.; 

j) ricevimento da parte della Prefettura, in esito alle richieste di 

questa Autorità, di informazioni antimafia con esito interdittivo 

emesse nei confronti dell’Impresa appaltatrice; 

k) in tutti i casi in  cui emerga, anche a seguito degli accessi nei 

cantieri, l’impiego di manodopera con modalità irregolare o il 

ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento 

della stessa. 

La risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. 

civ., previa motivata dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata 

con ricevuta di ritorno. La risoluzione del contratto viene dichiarata 

dal legale rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ligure Occidentale. 

In caso di risoluzione, resta salvo per la Committente il diritto di 

risarcimento del danno, anche per mezzo dell’escussione della 

garanzia definitiva. 

La risoluzione del contratto è regolata dall’articolo 108 del D.Lgs. 

50/2016. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di 

interpello di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016. 

ARTICOLO 12. 

CAUZIONE DEFINITIVA 

La cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è 

stata costituita nella somma di € ……… in data………. , numero 
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polizza ………… rilasciata da ………….  

ARTICOLO 13. 

CERTIFICATO DI BUONA ESECUZIONE 

Il rilascio del certificato di regolare esecuzioni dei lavori, di cui all’art. 

32 del Capitolato Speciale d’Appalto, sarà emesso entro 90 giorni 

dalla data di ultimazione dei lavori, così come prescritto all’art. 237 

del D.p.r. 207/2010. 

Il certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo 

decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

Si dà inoltre atto che, le spese per il certificato di regolare 

esecuzione, sono interamente a carico dell’appaltatore, così come 

prescritto all’art. 224 DPR 207/2010. 

ARTICOLO 14 

ELEZIONE DOMICILIO/FORO COMPETENTE/DEFINIZIONE 

STRAGIUDIZIALE 

L’Appaltatore come costituito, ai fini dell’esecuzione del presente atto 

elegge domicilio fiscale in ……………. 

Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente al 

presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di 

Genova, resta intesa la possibilità di dar corso ai rimedi alternativi 

alla tutela giurisdizionale, qualora esperibili, previsti nella parte VI, 

titolo I e capo II del D.Lgs. 50/2016.  

ARTICOLO 15 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
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In ossequio al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) si  informa  che i 

dati contenuti ad oggetto nel presente contratto verranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività in descrizione e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. 

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul 

sito della presente stazione appaltante, sezione Amministrazione 

Trasparente, oltre diffusi in ossequio agli ulteriori adempimenti di 

pubblicità, imposti, per legge. 

ARTICOLO 16. 

SPESE 

Tutte le spese, tasse, imposte, oneri e contributi fiscali di qualsiasi 

natura, inerenti e/o conseguenti al presente contratto, come bollo, 

registro, salva la rivalsa di legge per l'I.V.A. in quanto dovuta, sono a 

carico dell’Appaltatore. 

Le fatture saranno emesse in regime di non imponibilità I.V.A. ex 

art.9, comma 1, D.P.R. 633/1972. 

Il presente atto, mentre impegna fino da ora la parte contraente, 

resta invece per l’Ente appaltante subordinato alla rituale 

approvazione nel termine di 30 giorni, decorso tale termine, lo stesso 

si intenderà approvato ed efficace ai sensi dell’art. 32 comma 2 del 

D. Lgs. 50/16. 

Le parti dichiarano di aver preso cognizione degli allegati al presente 

atto e ne accettano il loro contenuto. 

Le parti dichiarano il presente atto conforme alla loro volontà e con 

me lo sottoscrivono digitalmente previa verifica della validità dei 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
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relativi certificati. Il presente atto consta di numero .. facciate scritto 

con mezzi elettronici elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia 

condinua direzione e controllo. 

IN ORIGINALE FIRMATI DIGITALMENTE: 

 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 

 

____________________ 

 


