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DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE 

STAFF SETTORE AMMINISTRATIVO 

UFFICIO APPALTI  LAVORI PUBBLICI E ALBO FORNITORI 

   

C O N T R A T T O  

che si stipula tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale e l’Operatore Economico ………………   per l’esecuzione 

della progettazione esecutiva e dei lavori relativi alla “nuova 

Viabilità comunale in fregio al centro commerciale Molo 8.44 e 

alle aree S16 - Porto di Vado Ligure (P.708). 

CIG: 88571596D3  CUP: C51J19000030001 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventuno il mese di ….  il giorno ……      in Genova, 

in ……….. dinanzi a me dr………….. Notaio in Genova ed iscritto nel 

Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Genova e Chiavari, senza 

l’intervento di testimoni, ai sensi dell’art. 48 della legge notarile 

in data 16 febbraio 1913, n° 89 e successive modificazioni e 

integrazioni, si sono presentati: 
DA UNA PARTE 

l’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale 

(numero di codice fiscale e partita I.V.A. 02443880998), 

rappresentata dalla Dott.ssa Dellacasa Mongiardino Antonella, 

nata a Genova (GE) il 27/02/1967, domiciliata per la carica in 

Genova (GE), Via della Mercanzia n. 2, delegata per la presente 

procedura alla stipula contrattuale nell'interesse 

dell'Amministrazione con decreto n. 815 del 31/07/2020 (OdS 
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12/2020) così come richiamato nel decreto n. xxxx del 

xx/xx/202x a firma del Dott. Paolo Emilio Signorini, nato a 

Genova (GE) il 15 luglio 1963, in qualità di Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, 

nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 1° dicembre 2016, n. 414, che d’ora innanzi verrà 

denominata “Autorità”, “Ente appaltante”, “Ente” o 

“Amministrazione”; 

E DALL’ALTRA 

L’Operatore Economico ______________, C.F./P.Iva ………….., con 

sede legale in ______________, in persona del Sig. ………………..……. 

nato a …………………… il ………………………… Codice fiscale ………………. in qualità 

di Amministratore/Legale rappresentante, come da visura 

camerale presente in atti dell’Autorità (documento T. ……………) – 

che d’ora innanzi verrà denominata “Impresa”, “Operatore 

Economico”, “Appaltatore” o “Parte contraente”. 

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono 

certo, 

P R E M E S S O 

CHE dovendosi provvedere all'esecuzione dei lavori di cui 

sopra, è stata affidata la redazione del progetto definitivo n. 

708 del luglio 2021, secondo le prescrizioni dell’art. 33 del D.P.R. 

207/2010; 

CHE in data 29/07/2021, è stato redatto il verbale di validazione 

del progetto definitivo in oggetto; 

CHE con decreto n° ----- del ../../2021, è stato tra l’altro approvato 

il sopraindicato progetto definivo ed autorizzata la relativa 

prenotazione di impegno di spesa; 
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CHE sulla base di detto progetto, del relativo Capitolato 

Speciale d'Appalto nonché degli elaborati di progetto, la 

presente Autorità esperiva procedura aperta telematica in data 

../../2021 nei modi e con le formalità previste in lex specialis - 

nonché nella relativa determina a contrarre; 

CHE a seguito di detta procedura veniva individuato 

l’Operatore Economico ___________________(P.I./ C.F. 

___________) per aver acquisiti il miglio punteggio ovvero 

xx/100 ed aver presentato l’offerta di ribasso che meglio 

risponde al criterio indicato in bando di gara, come risulta  dal 

verbale di gara datato xx/xx/xxxx n. xxxx di repertorio; 

CHE a seguito della nota del RUP del ………. n. ……. di protocollo, 

presente agli atti dell’Amministrazione, veniva formalizzata la 

proposta di aggiudicazione con nota n. …. del ../../2021 a firma 

del Seggio di Gara ………………, questa, approvata in aggiudicazione 

come da decreto n°…………. del ………... L’aggiudicazione è divenuta 

efficace in data ……….. come acclarato dal verbale di attestazione 

dei requisiti in data ……….n. ………….. di repertorio; 

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11, aggiornato con la legge 17 ottobre 

2017 n. 161, si prende atto che in relazione all’Operatore 

Economico di cui trattasi non risultano sussistere gli 

impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale 

di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/11, così come emendato dal 

Decreto Legislativo n. 218/2012, in base ______________;  

oppure 

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11, aggiornato con la legge 17 ottobre 

2017 n. 161, in pendenza dell’esito della richieste di 

comunicazione antimafia per l’Operatore Economico ……….. 
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effettuata in data ………. assunta a protocollo al n. ………. del ……….., 

attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della 

Documentazione Antimafia, così come previsto dall’art. 88 

comma 4 bis del detto codice, non risultano sussistere gli 

impedimenti all’assunzione del presente rapporto 

contrattuale, fatta salva la condizione risolutiva all’esito di 

eventuale successiva comunicazione negativa. 

    TUTTO CIO’ PREMESSO 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO APPRESSO 

ARTICOLO 1 . 

PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante del presente contratto. 

ARTICOLO 2. 

OGGETTO DELL’APPALTO 

La parte contraente dichiara di obbligarsi, come con il presente 

atto si obbliga: 

ad eseguire la progettazione e tutte le opere relative ai lavori in 

oggetto di contratto,  in conformità a quanto descritto negli 

elaborati di progetto elencati nell’elenco elaborati (che si 

allega al presente atto sotto la lettera “A” previe le vidimazioni 

di legge) ed in parte allegati, di seguito si indicano gli elaborati 

allegati al contratto: 

Documento 1: Capitolato Speciale di Appalto (che si allega al 

presente atto sotto la lettera “B” previe le vidimazioni di 

legge); 

Documento 2: Computo metrico estimativo (che si allega al 

presente atto sotto la lettera “C” previe le vidimazioni di 

legge); 
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Documento 3: Piano della Sicurezza e Coordinamento  - (che si 

allega al presente atto sotto la lettera “D” previe le vidimazioni 

di legge); 

Il tutto secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, dal 

Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei 

lavori pubblici, approvato con decreto in data 19 aprile 2000, 

n°145 del Ministero dei Lavori Pubblici, per quanto ancora in 

vigore e, dal Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006 - 

D.P.R. 207/2010, per quanto ancora in vigore, nonché secondo 

le prescrizioni tecniche che verranno impartite dalla Direzione 

dei Lavori ed osservando tutti i patti, le condizioni e le clausole 

contenuti nei documenti sopra specificati, da considerarsi 

quali parti integranti e sostanziali del presente contratto. 

L’impresa appaltatrice dichiara l’integrale accettazione, dei 

documenti e gli elaborati sopra elencati, che restano depositati 

agli atti dell’Amministrazione e che qui si allegano solo in parte. 

L’Impresa si obbliga altresì e per quanto di pertinenza: 

➢ ad attenersi integralmente a quanto disposto dal D.Lgs. 

81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in tema 

di sicurezza; 

➢ a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, operanti 

nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani della 

sicurezza, redatti dai singoli subappaltatori, compatibili tra 

loro e coerenti con il piano generale della sicurezza; 

➢ a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della 

Provincia di Genova - della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 
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agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

➢ a comunicare tempestivamente alla Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo competente, ogni illecita richiesta 

di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di 

protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della 

gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione 

del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, 

agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di 

ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel 

procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a 

conoscenza.  La mancata comunicazione di quanto 

richiesto, implica una fattispecie di inadempimento 

contrattuale, consentendo anche la possibile risoluzione; 

➢ a comunicare alla stazione appaltante, per il successivo 

inoltro alla Prefettura competente, i dati relativi alle società 

e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, 

di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di 

seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, 

trasporto e/o smaltimento di rifiuti, fornitura e/o trasporto 

di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di 

bitume, acquisizione dirette e indirette di materiale di cava 

per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento 

terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, 

fornitura con posa in opera e noli a caldo – qualora gli stessi 

non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi 

dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 – servizio di autotrasporto, 

guardiani di cantiere, alloggiamento e vitto delle 

maestranze. La mancata comunicazione di quanto 
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richiesto, implica una fattispecie di inadempimento 

contrattuale, consentendo anche la possibile risoluzione; 

Si da atto dell’obbligo dell’indicazione da parte dell’operatore 

economico del conto dedicato, ai fini dell’adeguamento di 

quanto prescritto, in merito agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari, come e per i sensi della legge 136 del 13 agosto 

2012; 

Al presente contratto si applica quanto disposto dall’art. 30 

commi 4, 5, 5 bis e 6  del D. Lgs. 50/2016.  

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’esecutore dà atto 

del permanere delle condizioni che consentono l'immediata 

esecuzione della progettazione e dei lavori, alla accessibilità 

delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le 

indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, nonché 

dell’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli 

accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto 

ed infine della conseguente realizzabilità del progetto anche in 

relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto 

altro occorre per l'esecuzione dei lavori. 

Qualora l’entrata in vigore di una norma comunitaria, statale o 

regionale, compatibilmente con la natura e l’oggetto della 

procedura di scelta del contraente adottata per l’affidamento 

della prestazione in oggetto, contenga una disposizione 

modificativa ovvero che si ponga in contrasto con il presente 

atto, questo è da ritenersi adeguato alla nuova normativa, 

giusto anche quanto disposto dall’articolo 1374 del codice 

civile. 



 

  

 

8 

 

ARTICOLO 3. 

CORRISPETTIVO E MODALITÀ’ DI PAGAMENTO 

In corrispettivo di tutti gli obblighi ed impegni che la parte 

contraente assume con il presente contratto, l'Autorità si 

obbliga a corrispondere la somma complessiva, depurata del 

ribasso percentuale del ______ di euro ____ di cui euro 

________________________ per la progettazione ed euro 

_______________ per i lavori comprensivi ogni onere e costo 

(di cui euro 733.157,37 quali oneri della sicurezza speciali non 

soggetti a ribasso d’asta, euro __________ quali oneri aziendali 

per la sicurezza ed euro ________ per la manodopera) 

risultante dall'importo a base d'appalto di euro 16.250.857,76 

complessivi comprensivi di euro 168.986,10 per la 

progettazione esecutiva ed euro 733.157,37 quali oneri per la 

sicurezza speciale non soggetti a ribasso d’asta,  

La somma di euro _______ (__________________/__) per quanto 

concerne la progettazione verrà corrisposta dall'Ente 

appaltante direttamente al progettista, qualora ricorrano le 

condizioni di cui all’art. 59 comma 1 quater del D.lgs. 50/2016,  

in unica soluzione previa approvazione del progetto esecutivo 

da parte della Stazione appaltante, fatta salva la ritenuta di cui 

all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016. La somma di euro 

_______ (__________________/__) per quanto concerne i lavori 

verrà corrisposta dall'Ente appaltante, secondo quanto 

dettagliato al titolo IV art. I.IV.1 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, con contabilizzazione bimestrale al giorno 30  

dell’importo maturato al netto del ribasso d’asta, fatta salva la 

ritenuta di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016. 
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Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 s.m.i. , è 

prevista – ove richiesta e per prestazione – in favore 

dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione del 20% 

(venti percento) con facoltà di estenzione al 30% sul valore del 

contratto di appalto, alle condizioni e nei termini ivi previsti, nei 

modi e nei termi previsti dalla normativa vigente nonché 

all’effettivo inizio della relativa prestazione. 

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato 

elettronico, ai sensi dell’art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il 

CIG e il CUP indicati nell’oggetto. 

Il Certificato del pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, 

qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione 

dei lavori. 

Non sarà dato corso al pagamento della rata di saldo spettante 

all'Impresa se la stessa non avrà dimostrato di aver assolto agli 

obblighi del versamento dei contributi sindacali, di previdenza, 

di assistenza, di assicurazioni obbligatorie e simili, comunque 

denominati, prescritti da norme legislative e regolamentari. 

I prezzi rimarranno invariati per l’intera durata delle prestazioni 

e non saranno sottoposti a revisione, pertanto non trova 

applicazione il comma 1 dell’art. 1664 c.c. 

ARTICOLO 4. 

CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI  

La consegna delle prestazioni verrà effettuata come 

prescritto al Titolo III art. I.III-1 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Per quanto concerne la progettazione il Responsabile del 

Procedimento, dopo la stipula del contratto disporrà, con 



 

  

 

10 

 

ordine di servizio, l’immediato inizio della redazione del 

progetto esecutivo secondo le modalità dettagliate in 

capitolato Speciale d’Appalto. 

Per quanto concerne i lavori, nel giorno fissato dal Direttore 

dei Lavori, le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei 

lavori per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da 

eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto. Le 

spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al 

completamento del tracciamento sono a carico 

dell’appaltatore, anche se già eseguite a cura della presente 

stazione appaltante. 

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in 

contraddittorio tra le parti e da quella data, decorrerà il 

termine utile per il compimento delle opere. 

L’amministrazione si riserva la facoltà ed il diritto, di 

consegnare i lavori, qualora ne ricorrano le condizioni, per 

parti e in più riprese, mediante appositi verbali di consegna 

parziale. 

In caso di consegne parziali, la data legale della consegna dei 

lavori, decorrerà dall’ultimo dei verbali di consegna. 

Le eventuali sospensioni dei lavori sono disciplinate dal 

Capitolato Speciale d’Appalto al Titolo III art. I.III-7.  

ARTICOLO 5. 

TERMINI DI ESECUZIONE 

Il tempo utile per l'esecuzione della progettazione esecutiva è 

fissato in 55 (cinquantacinque) giorni naturali, successivi e 

consecutivi decorrenti dall’ordine di servizio del Responsabile 

Unico del Procedimento. Il tempo utile dei lavori è fissato in 
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600 (seicento) giorni naturali, successivi e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, così come 

dettagliato al Titolo III art. I.III-2 del Capitolato speciale 

d’Appalto. 

In caso di ritardo nell’esecuzione delle obbligazioni assunte, 

verrà applicata una penale pecuniaria, la quale è stabilita nella 

misura dell’1‰ dell’ammontare netto contrattuale, per ogni 

giorno di ritardo, oltre i limiti fissati per l'ultimazione delle 

prestazioni e, comunque, complessivamente non superiore al 

10% dello stesso, nonché secondo quanto dettagliato dal 

Capitolato Speciale d’Appalto. Qualora tale penale raggiunga il 

10% dell’ammontare netto contrattuale, il Responsabile Unico 

del Procedimento, avvierà le procedure previste dall’art. 108 del 

D.Lgs. 50/2016 (risoluzione del contratto per grave 

inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo). 

L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la presa in 

consegna anticipata delle aree, o di parte delle esse, qualora ne 

ricorrano le condizioni, ai sensi dell’art. 230 D.P.R. 207/10. 

ARTICOLO 6. 

OBBLIGHI ED ONERI 

Oltre a quanto richiamato all’art. 2 del presente atto: 

1) Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del 

presente contratto, l'Impresa si obbliga ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro di riferimento all’appalto in 

oggetto e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, 

in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le 

prestazioni anzidette. 
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L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli 

accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro 

sostituzione. 

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, 

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 

struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni sua 

qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

2) L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti 

dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 

subappalto; e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non 

disciplini tale ultima ipotesi. 

L’impresa inoltre, si impegna a corrispondere i costi della 

sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate 

in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 

L’eventualità che il subappalto non sia autorizzato non esime 

l’appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente.  

In ogni caso, l’Impresa dichiara di manlevare e tenere indenne 

l’Amministrazione da ogni responsabilità, anche in relazione 

all’eventuale mancato pagamento da parte dell’Impresa 

medesima delle retribuzioni degli ausiliari del subappaltatore, 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 

50/2016.  

3) Resta inteso che in caso di inottemperanza degli obblighi 

precisati nei punti 1) e 2), accertata dalla stazione appaltante o 

ad essa segnalata da Enti istituzionalmente competenti, la 

stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se 
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del caso, anche all’Ente segnalante l’inadempienza accertata e 

procederà come stabilito dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016.  

ARTICOLO 11. 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La cessione del corrispettivo dell’appalto è regolata dall’art. 106 

del D.Lgs. 50/2016. Il recesso dal contratto è regolato dall’art. 

109 del D.Lgs 50/2016. La presente Autorità, in ogni caso, ha 

facoltà di risolvere il contratto,  oltre a quanto già richiamato 

all’art. 2 e quanto previsto all’art. 6, a danno dell’Appaltatore nei 

seguenti casi: 

a) gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti nel 

presente contratto e nei relativi allegati, e/o comunque a 

quelli derivanti da norma di legge o di regolamento; 

b) gravi e ingiustificati rallentamenti e/o ritardi e/o 

sospensione dei lavori; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, 

nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata derivante dalla inosservanza di 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti in materia assicurativa, previdenziale, 

retributiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni; 

e) inadempimento e/o violazione delle prescrizioni normative 

e di quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto 

relative al subappalto; 

f) cessione, anche parziale, del contratto; 

g) perdita dei requisiti che legittimano l’Appaltatore a 

contrattare con la pubblica amministrazione o 

sopravvenuto accertamento della insussistenza di tali 
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requisiti, ivi compresi quelli afferenti l’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

h) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di 

applicazione di una misura di prevenzione di cui agli 

articoli 6 o 67 del D.Lgs. 159/11, salvo quanto previsto dall’art 

80 del D.Lgs 50/2016 ovvero sia intervenuta sentenza di 

condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della 

Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di 

lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, 

ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs 50/2016; 

i) in tutti i casi in cui non si ottemperi a quanto disposto 

dall’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 in merito alle 

modalità di esecuzione delle transazioni finanziarie da 

eseguirsi avvalendosi obbligatoriamente di Banche o della 

Società Poste Italiane S.p.A.; 

j) ricevimento da parte della Prefettura, in esito alle richieste 

di questa Autorità, di informazioni antimafia con esito 

interdittivo emesse nei confronti dell’Impresa appaltatrice; 

k) in tutti i casi in cui emerga, anche a seguito degli accessi nei 

cantieri, l’impiego di manodopera con modalità irregolare 

o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il 

reclutamento della stessa. 

La risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 

Cod. civ., previa motivata dichiarazione a mezzo di lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione del 

contratto viene dichiarata dal legale rappresentante 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. 

In caso di risoluzione, resta salvo per la Committente il diritto 
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di risarcimento del danno, anche per mezzo dell’escussione 

della garanzia definitiva. 

La risoluzione del contratto è regolata dall’articolo 108 del 

D.Lgs. 50/2016. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di 

interpello di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016. 

ARTICOLO 12. 

CAUZIONE DEFINITIVA/  

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI 

 

La cauzione definitiva afferente la progettazione ed i lavori, ai 

sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è stata costituita nella 

somma di euro ……… in data………. , numero polizza ………… rilasciata 

da ………….  

oppure 

La cauzione definitiva afferente la progettazione, ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è stata costituita nella somma di 

euro ……… in data………. , numero polizza ………… rilasciata da ………….  

Le cauzioni definitiva afferente i lavori, ai sensi dell’art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016, è stata costituita nella somma di euro ……… in 

data………. , numero polizza ………… rilasciata da ………….  

La cauzione definitiva, che la parte contraente è tenuta a 

prestare, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi 

derivanti dal presente contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016,  è fissata nella somma di €…….…… ed è stata costituita 

nella somma di €………….. in data …………………, numero polizza …………… 

rilasciata da ………………….. 

La copertura assicurativa contro i rischi professionali viene 
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presentata a mezzo polizza in corso di validità n. ….. del …….. per 

un importo di euro ………………………. 

 

ARTICOLO 13. 

COLLAUDO 

Il rilascio del certificato di collaudo, di cui all’art. 38 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, sarà emesso secondo quanto 

prescritto dall’art. 216, comma 16, del DLgs 50/2016. 

Si dà inoltre atto che, le spese per il certificato in oggetto sono 

interamente a carico dell’appaltatore. 

ARTICOLO 14 

ELEZIONE DOMICILIO/FORO COMPETENTE/DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE 

L’Appaltatore come costituito, ai fini dell’esecuzione del 

presente atto elegge domicilio fiscale in ……………. 

Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente al 

presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di 

Genova, resta intesa la possibilità di dar corso ai rimedi 

alternativi alla tutela giurisdizionale, qualora esperibili, previsti 

nella parte VI, titolo I e capo II del D.Lgs. 50/2016.  

ARTICOLO 15 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

In ossequio al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) si  informa  

che i dati contenuti ad oggetto nel presente contratto verranno 

trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività in 

descrizione e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla 

normativa vigente. 

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno 

pubblicati sul sito della presente stazione appaltante, sezione 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
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Amministrazione Trasparente, oltre diffusi in ossequio agli 

ulteriori adempimenti di pubblicità, imposti, per legge. 

ARTICOLO 16. 

SPESE 

Tutte le spese, tasse, imposte, oneri e contributi fiscali di 

qualsiasi natura, inerenti e/o conseguenti al presente contratto, 

come bollo, registro, salva la rivalsa di legge per l'I.V.A. in quanto 

dovuta, sono a carico dell’Appaltatore. 

Le fatture saranno emesse in regime di non imponibilità I.V.A. 

ex art.9, comma 1, D.P.R. 633/1972. 

Il presente atto, mentre impegna fino da ora la parte 

contraente, resta invece per l’Ente appaltante subordinato alla 

rituale approvazione nel termine di 30 giorni, decorso tale 

termine, lo stesso si intenderà approvato ed efficace ai sensi 

dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/16. 

Le parti dichiarano di aver preso cognizione degli allegati al 

presente atto e ne accettano il loro contenuto. 

Le parti dichiarano il presente atto conforme alla loro volontà e 

con me lo sottoscrivono digitalmente previa verifica della 

validità dei relativi certificati. Il presente atto consta di numero 

….. facciate scritto con mezzi elettronici da persona di mia 

fiducia sotto la mia continua direzione e controllo. 

IN ORIGINALE FIRMATI DIGITALMENTE: 

 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 

 

____________________ 

L’Operatore Economico 
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_______________________ 


