

# **A**UTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

# **DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE**

### **STAFF SETTORE AMMINISTRATIVO**

### **UFFICIO APPALTI LAVORI PUBBLICI E ALBO FORNITORI**

---

**12 Luglio 2021** 

N°5019 DI REPERTORIO

# **SECONDO VERBALE DI GARA**

Procedura aperta telematica per l'aggiudicazione del servizio di architettura e ingegneria per la verifica preventiva della progettazione esecutiva del progetto dei lavori della P.742. (P.742 Serv. Verifica)

CIG: 8670103B53 CUP: C41C18000100005

### **RICHIAMATO**

il verbale di gara n°5017 di repertorio del giorno 07 luglio 2021 con il quale è stata formalizzata la prima seduta di gara inerente alla procedura in oggetto, espletata nella data del 05 Luglio 2021, relativa alla disamina della documentazione amministrativa.

La nota di soccorso istruttorio del 07/07/2021 n. 20179 di protocollo, per quanto ivi previsto, a favore dell'Operatore Economico BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A., la nota di soccorso istruttorio del 07/07/2021 n. 20720 di protocollo a favore del costituendo R.T.I. NO GAP CONTROLS S.r.I./INARCHECK S.p.A.

Ed inoltre la nota di riconvocazione della seduta amministrativa per la procedura in oggetto, pubblicata per il

tramite del portale e - procurement in uso all'Ente, con fissazione di espletamento della stessa in data 12 luglio 2021 ore 10,00.

#### REPUBBLICA ITALIANA

Nella giornata del **dodici** luglio duemilaventuno, alle ore 10:00, si è riunito – nelle modalità sotto meglio riportate - il Seggio monocratico di Gara composto dalla Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino quale soggetto incaricato allo svolgimento delle operazioni di gara, come da decreto n°515 dell'1/06/2021, coadiuvato dal Dott. Attilio Badellino in qualità di testimone e segretario verbalizzatore in collegamento da remoto per il tramite dell'utilizzo della piattaforma SKYPE – *modalità di videoconferenza* - per l'espletamento della procedura di gara negoziata telematica in oggetto, relativamente al servizio di architettura e ingegneria per la verifica preventiva della progettazione esecutiva del progetto dei lavori della P.742. dell'importo a base di appalto di euro 385.960,13.

#### **PRESO ATTO**

di quanto in premessa, il Seggio di Gara procede a mezzo portale a verificare il contenuto della comunicazione ricevuta ai fini del soccorso istruttorio, questo attivato con nota sopra riportata, a favore dell'Operatore Economico BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A e, dopo aver riscontrato la regolarità formale e sostanziale della documentazione dallo stesso

presentata, ne dichiara l'ammissione sostanziale e virtuale per il tramite della sezione a tale scopo dedicata in piattaforma.

il Seggio di Gara, procede a mezzo portale a verificare il contenuto della comunicazione ricevuta ai fini del soccorso istruttorio, questo attivato con nota sopra riportata, a favore costituendo R.T.I. NO GAP CONTROLS S.r.I./INARCHECK S.p.A. e, dopo aver riscontrato la regolarità formale e sostanziale della documentazione dallo stesso presentata, ne dichiara l'ammissione sostanziale e virtuale per il tramite della sezione a tale scopo dedicata in piattaforma.

Alle ore 10,30 del 12 luglio 2021, il Seggio di Gara procede quindi alla chiusura della seduta telematica in oggetto, dando atto che si procederà, con nota e per il tramite della piattaforma digitale, in ossequio alle prescrizioni della *lex specialis* di gara, a comunicare la data della prosecuzione della presente procedura.

In dipendenza di quanto sopra esposto è stato redatto il presente verbale di seduta telematica il quale viene, dal Seggio di Gara e dal Testimone e Segretario Verbalizzatore, letto e sottoscritto.

Il Testimone e Segretario Verbalizzatore

(Dott. Attilio Badellino)

Il Seggio di Gara

(Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino)