



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

STAFF PROGRAMMA STRAORDINARIO

VERBALE DI GARA

VERBALE SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2020

Procedura negoziata telematica, ex art. 63 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova Torre Piloti – P.3023 – CIG 851275212F CUP C31C18000120006

REPUBBLICA ITALIANA

Nella giornata del 14 dicembre 2020, alle ore 09.30, si è riunito da remoto il Seggio di Gara, formato dal RUP, Dott. Geol. Giuseppe Canepa, coadiuvato dal membro esperto Avv. Alessandra Rossi, come da decreto n° 1287 del 01/12/2020, connessi alla piattaforma di e-procurement in uso a questa Autorità, ai fini dell'esperimento della procedura negoziata, come e per i sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente all'affidamento dell'appalto integrato sopra indicato, con un importo a base d'appalto pari a € 17.968.016,11 (inclusi € 797.189,52 quali oneri della sicurezza speciale non soggetti a ribasso).

PREMESSO

Che il Piano Procedurale relativo all'aggiornamento del Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto di Genova, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 28 febbraio 2020, prevede che l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere di cui al progetto n. 3023 avvenga tramite procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ed i termini definiti nel citato Piano Procedurale; Che in conformità al Piano Procedurale la procedura comparativa negoziata è stata preceduta dalla pubblicazione sul sito dell'Ente e del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, di un avviso esplorativo volto alla selezione ed all'invito di un numero massimo di dieci operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei;

Che entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, come da Avviso esplorativo approvato con Decreto n. 1219 del 13/11/2020, hanno espresso manifestazione di

interesse ad essere invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata n. 15 (quindici) Operatori Economici; Che il R.U.P. ha selezionato quindi i n. 10 (dieci) Operatori Economici da invitare, secondo quanto disposto dall'Avviso esplorativo e come indicato nel relativo verbale prot. n. 31480 del 26/11/2020;

Che il R.U.P. ha inviato in data 01/12/2020 le lettere di invito a presentare offerta (prot. n. 32003) entro il giorno 14 dicembre 2020 ore 09:00;

Che le attività di verifica della documentazione amministrativa vengono svolte dal RUP con il supporto dell'Avv. Alessandra Rossi (di seguito anche solo "Seggio di Gara" o "Seggio") i quali, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma informatica e-procurement per la procedura in oggetto catalogata al codice G00667, nello specifico alla sezione "acquisisci offerta dal portale appalti", rilevano che hanno presentato offerta n. 8 (otto) operatori, come da documento presente in atti, nonché come meglio specificato all'atto della visione della documentazione amministrativa, fase in seguito descritta e verbalizzata;

Che ogni singolo componente del Seggio di Gara ribadisce e dichiara il possesso dei requisiti necessari, ivi compresa l'inesistenza delle cause di conflitto ex art. 42 del D.Lgs. 50/2016, quale legge speciale neppure nei dettami dell'art. 51 del c.p.c., quale norma a carattere e disposizione generale e, neppure in nessuna delle condizioni di conflitto e di incompatibilità previste dalle restanti norme di legge applicabili alla fattispecie;

Che il Seggio di Gara, preliminarmente e a seguito di una disamina, seppur formale, ovvero attraverso la mera lettura degli operatori che hanno presentato offerta, dichiara, in questa fase e per quanto a sua presente e diretta conoscenza, che nessuna delle imprese offerenti sembrerebbe ricadere nelle condizioni di cui al comma 5 lettera m), dell'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e questo né in termini formali né in termini sostanziali;

Che il Seggio di Gara dichiara inoltre che si procederà, ad ogni modo, ad un'ulteriore valutazione in sede di apertura delle buste virtuali e visione dei documenti, fatti salvi gli ulteriori controlli di legge previsti per il soggetto aggiudicatario.

Sono altresì collegati alla videoconferenza via skype alcuni rappresentanti degli OO.EE. partecipanti, nello specifico: i sigg.ri Giorgio De Fortis e Andrea Di Blasi per il RTI Pizzarotti; la sig.ra Cristina Pastres per ICM S.p.A.; il sig. Francesco Dalla Mura per RTI Intercantieri ed il sig. Portalupi per RTI Fincosit ed altresì parte dello Staff Programma Straordinario, in particolare la Dott.ssa Claudia Caprini, il Geom. Simone Bruzzese ed il

Geom. Luca Solari per collaborare nello scaricare i documenti presenti sulla piattaforma ai fini del successivo esame da parte del Seggio di gara;

PRESO ATTO

di quanto in premessa, il Seggio di Gara accede alla sezione “attiva apertura documentazione amministrativa” e procede all'acquisizione, previo inserimento della chiave di accesso, creata per la fase in questione all'atto della definizione della procedura informatica, delle buste amministrative virtuali, secondo l'ordine di cui all'elenco generato automaticamente dal sistema informatico: 1. RTI CIMOLAI - 12/12/2020 ore 21.54; 2. RTI INTERCANTIERI - 13/12/2020 ore 10.35; 3. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - 13/12/2020 ore 17.37; 4. ICM S.p.A. - 13/12/2020 ore 19.26; 5. RTI PIZZAROTTI – 13/12/2020 ore 19.40; 6. RTI FINCOSIT – 13/12/2020 ore 21.24; 7. RTI SALC - 14/12/2020 ore 08.22; 8. INTEGRA - 14/12/2020 ore 8.26.

Il Seggio di Gara procede all'apertura delle buste virtuali di tutti gli operatori, controllando tutti i files caricati, verificando la validità della firma digitale su tutti i documenti inseriti e facendo constatare ai presenti la presenza e la corrispondenza con quanto effettivamente indicato in piattaforma elettronica.

Alle ore 11.11 il Seggio di gara dà atto di aver aperto tutte le buste dei concorrenti, di aver verificato la validità delle firme digitali e la presenza dei documenti inseriti, dopodiché dà inizio all'effettivo esame dei documenti.

Il Seggio di gara procede quindi all'esame dei documenti inseriti nella busta amministrativa dell'Operatore Economico **RTI CIMOLAI** e dopo aver riscontrato la regolarità della documentazione amministrativa prodotta, ne dichiara l'ammissione.

Il Seggio di Gara procede poi all'esame del contenuto della busta amministrativa dell'Operatore Economico **RTI INTERCANTIERI**, rilevando come:

- 1) Nel DGUE di Dameri (RTP progettisti) non sia stato indicato l'importo della polizza professionale.
- 2) Non è stato allegato l'atto costitutivo dell'Associazione Ballerini.

Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.A. precisa di essere partecipata al 100% Fincantieri Infrastructure S.p.A., a sua volta partecipata al 100% da Fincantieri. Altra Società dello stesso gruppo, la Cetena S.p.A., partecipata da Fincantieri per il 71,01%, ha eseguito, nel 2017 e nel 2020, studi per valutazioni preliminari sul progetto di

ricostruzione della Torre Piloti. Non sussiste una situazione di controllo ai sensi dell'art 2359 c.c., Le Imprese del costituendo RTI hanno allegato una nota, ai sensi dell'art 24, comma 7, D. Lgs. 50/16, con la quale si afferma che l'incarico alla Cetena S.p.A. non ha prodotto alcun vantaggio idoneo a falsare la concorrenza. Il seggio prende atto delle dichiarazioni rese circa l'insussistenza di alcun vantaggio dalla attività pregressa della Cetena. Eventuali ulteriori valutazioni potranno essere effettuate dalla Commissione di gara.

Si provvederà a trasmettere all'O.E. nota di richiesta chiarimenti e documenti nel senso sopra indicato con termine che, in ragione dell'estrema urgenza sottesa alla procedura di cui si verte e delle previsioni del Piano procedurale, viene indicato in 24 ore dalla richiesta.

Alle ore 14.00 sono sospesi i lavori del Seggio di Gara.

Alle ore 15.00 il Seggio riprende i lavori, procedendo alla disamina dei documenti inseriti nella busta virtuale dall'O.E. **CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI** e dopo aver riscontrato la regolarità della documentazione amministrativa prodotta, ne dichiara l'ammissione.

Il Seggio di gara procede quindi all'esame dei documenti inseriti nella busta amministrativa dell'Operatore Economico **ICM S.p.A.** ritenendo necessario richiedere a detto operatore chiarimenti e precisazioni rispetto a quanto di seguito riscontrato:

1. è stato inviato il Protocollo di legalità completamento in bianco, seppure firmato dall'impresa partecipante e da tutti i progettisti. Si chiede che venga compilato con i dati della Società e dei progettisti del costituendo RTP che sottoscrivono.
2. Non è stato allegato l'atto costitutivo di "Barreca & La Varra Studio Associato". Se ne chiede la trasmissione.

Si provvederà a trasmettere all'O.E. nota di richiesta integrazioni nel senso sopra indicato con termine che, in ragione dell'estrema urgenza sottesa alla procedura di cui si verte e delle previsioni del Piano procedurale, viene indicato in 24 ore dalla richiesta.

Il Seggio di gara procede quindi all'esame dei documenti inseriti nella busta amministrativa dell'Operatore Economico **RTI PIZZAROTTI**. Si osserva che sono richiamate alcune irregolarità fiscali, relative alla consorziata RCM, di cui viene asserita l'irrilevanza. Sul punto il seggio dà atto che sono stati richiesti chiarimenti e documenti in altra concomitante procedura di gara cui l'operatore RCM ha partecipato e che, pertanto, la Stazione appaltante è già a conoscenza delle giustificazioni acquisite. Al

riguardo si richiede all'O.E. di confermare che la documentazione e le giustificazioni già agli atti dell'amministrazione non risultino variate rispetto a quanto dichiarato nella presente procedura. Si provvederà a trasmettere all'O.E. nota di richiesta chiarimenti nel senso sopra indicato con termine che, in ragione dell'estrema urgenza sottesa alla procedura di cui si verte e delle previsioni del Piano procedurale, viene indicato in 24 ore dalla richiesta.

Il Seggio di Gara procede poi all'esame del contenuto della busta amministrativa dell'Operatore Economico **RTI FINCOSIT**. Si osserva che nel DGUE di Giuggia Costruzioni S.r.l. si richiama un carico pendente con l'Agenzia delle Entrate per 64.487,76 euro di mancato versamento IVA. Si provvederà a trasmettere all'O.E. nota di richiesta chiarimenti nel senso sopra indicato, con termine che, in ragione dell'estrema urgenza sottesa alla procedura di cui si verte e delle previsioni del Piano procedurale, viene indicato in 24 ore dalla richiesta.

Alle ore 19.00 Il Seggio sospende i lavori.

Alle ore 9.30 del giorno successivo il Seggio riprende l'esame dei documenti della busta amministrativa dell'Operatore Economico **RTI S.A.L.C.** rilevando come non sia stata inviata la certificazione ISO 9001 della società Cogeto7 S.r.l.. Si provvederà a trasmettere all'O.E. nota di richiesta integrazione documenti, con termine che, in ragione dell'estrema urgenza sottesa alla procedura di cui si verte e delle previsioni del Piano procedurale, viene indicato in 24 ore dalla richiesta. Infine il Seggio di Gara procede all'esame del contenuto della busta amministrativa dell'Operatore Economico **CONSORZIO INTEGRA** rilevando quanto segue:

- 1) Con riferimento al RTP, la società Politecnica Ingegneria non ha compilato il protocollo di legalità.
- 2) Nessuno dei progettisti, nel proprio DGUE, ha compilato la Parte IV, lett. C – capacità tecniche e professionali (requisiti di cui al punti i e ii dell'art. 6.2.2. dell'Avviso Esplorativo).

Si provvederà quindi a trasmettere all'O.E. nota di richiesta integrazione documentale nel senso sopra indicato con termine che, in ragione dell'estrema urgenza sottesa alla procedura di cui si verte e delle previsioni del Piano procedurale viene indicato in 24 ore dalla richiesta.

Alle ore 12.00 il Seggio chiude i lavori.

In dipendenza di quanto sopra esposto è stato redatto il presente verbale, il quale viene dal Seggio di Gara letto e sottoscritto.

Il RUP

Geol. Giuseppe Canepa

Il Componente Esterno di supporto al RUP

Avv. Alessandra Rossi