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VADO LIGURE » SAVONA » PRA' » GENOVA

DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE
STAFF SETTORE AMMINISTRATIVO

UFFICIO APPALTI LAVORI PUBBLICI E ALBO FORNITORI

SCHEMAdiCONTRATTO
che si stipula tra I'Autorita di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale e [I'Operatore Economico ... Per
I'esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo n. 768 -
Porto di Savona e Vado Ligure - lavori di ripristino delle opere
foranee nei bacini portuali.
CIG: 8363297B01 CUP. €C97G19000030001

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi il mese di ... il giorno ...... in Genova, in
........... dinanzi a me dr....... Notaio in Genova ed iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Genova e Chiavari, senza
I'intervento di testimoni, ai sensi dell’art. 48 della legge
notarile in data 16 febbraio 1913, n° 89 e successive
modificazioni e integrazioni, si sono presentati:
DA UNA PARTE

I'Autorita di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale
(numero di codice fiscale e partita [V.A. 02443880998),
rappresentata dalla ... , hata a Genova il ... ,
domiciliata per la carica in Genova (GE), Via della Mercanzia n.

2, codice fiscale ... , delegata per la presente procedura



alla stipula contrattuale nell'interesse delllAmministrazione
come da decreto n. .. del ... , a firma del Dott. Paolo
Emilio Signorini, nato a Genova (GE) il 15 luglio 1963, in qualita
di Presidente dell’Autorita di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale nominato con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016, n. 414, che
d'ora innanzi verra denominata “Autorita’, “Ente appaltante’,

“Ente” o “Amministrazione”;

EDALL'ALTRA
L'Operatore Economico ... , in persona del Dott. , hato
a il , inqualita di .. , come da visura
camerale presente in atti dell’Autorita (documento ... )

che d'ora innanzi verra denominato "Appaltatore" o
“Operatore Economico”.
Detti comparenti della cui identita personale io Notaio sono
certo,

PREMESSO
CHE dovendosi provvedere all'esecuzione dei lavori di cui
sopra, € stato redatto dalla Direzione Tecnica il progetto
esecutivo n. 768 del novembre 2019, secondo le prescrizioni
dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010;
CHE in data 11 agosto 2020, con atto assunto al protocollo
interno n. 21370 in pari data, e stato redatto il verbale di

validazione rev. 1 del progetto esecutivo in oggetto;



CHE con decreto n. .. del ... € stato approvato |l
sopraindicato progetto esecutivo, autorizzata la relativa
prenotazione impegno di spesa ed attivata la relativa
procedura di gara;

CHE sulla base di detto progetto e del relativo Capitolato
Speciale d'Appalto, nonché di tutti gli elaborati posti in gara,
I'’Autorita esperiva procedura aperta telematica in prima
seduta in data .. , hei modi e con le formalita
specificatamente previste in lex specialis, nonché nella
relativa determina a contrarre;

CHE a seguito di quanto sopra rappresentato, veniva

individuato [|'Operatore Economico ... per aver
acquisito il miglior punteggio complessivo di ......... presentato
I'offerta di ribasso del ..., come risulta dal verbale di gara
datato ............. [ VRSSO di repertorio;

CHE a seguito della nota del RUP del .......... [ di protocollo,
presente agli atti dellAmministrazione, con nota n. ... del

.................. , veniva formalizzata dal Seggio di Gara la proposta di
aggiudicazione, questa approvata in aggiudicazione come da
Decreto n. ... del . e secondo le prescrizioni dell’art.
33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, aggiudicazione efficace come
acclarato dal verbale di attestazione dei requisiti n. ... di
repertorio del ... ;

CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11, aggiornato con la legge 17 ottobre

2017 n. 161, si prende atto che in relazione all'‘Operatore Economico



di cui trattasi non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione
del presente rapporto contrattuale di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/11,

cosi come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012, in base a;

scrizione nella White List della Prefettura di ... , come
da estratto conservato agli atti, prot. n. ... del ..
(scadenza.......... );

oppure

informativa antimafia estratta dalla BDNA in data ...
ed assunta a protocolloal n. .. del ... ;
oppure
CHE ai sensi del D.Lgs. 159/11, aggiornato con la legge 17 ottobre
2017 n. 161, in pendenza dell'esito della richieste di comunicazione
antimafia per I'Operatore Economico ........... effettuata in data ..........
assunta a protocollo al n. .......... del ........... , attraverso la Banca Dati
Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, cosi come previsto
dall’art. 88 comma 4 bis del detto codice, non risultano sussistere gl
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, fatta
salva la condizione risolutiva all’esito di eventuale successiva
comunicazione negativa.
TUTTO CIO’ PREMESSO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO
ARTICOLO1.
PREMESSE

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.



ARTICOLO 2.

OGGETTO DELL’APPALTO
La parte contraente dichiara di obbligarsi, come con il
presente atto si obbliga ad eseguire tutte le opere relative ai
lavori in oggetto di contratto, in conformita a quanto descritto
negli elaborati di progetto di seguito elencati ed in parte
allegati:
Documento 1: Relazione descrittiva generale;
Documento 2: Cronoprogramma dei lavori;
Documento 3: Elenco prezzi unitari;
Documento 4: Capitolato Speciale di Appalto (che si allega al
presente atto sotto la lettera “A” previe le vidimazioni di
legge);
Documento 5: Computo metrico estimativo estimativo (che si
allega al presente atto sotto la lettera “B” previe le vidimazioni
di legge);
Documento 6: Quadro di incidenza della manodopera;
Documento 7: Analisi nuovi prezzi;
Documento 8: Relazione paesaggistica;
Documento 9: Relazione idraulica;
Documento 10: Relazione geotecnica;
Documento 11: Relazione meteo marina;
Documento 12: Piano e programma di manutenzione
dell’'opera e delle sue parti

Documento 13: Piano della Sicurezza e Coordinamento -



relazione generale (che si allega al presente atto sotto la
lettera “C” previe le vidimazioni di legge);

Documento 14: Piano della Sicurezza e Coordinamento - fasi
lavorative (che si allega al presente atto sotto la lettera “C1”
previe le vidimazioni di legge);

Documento 15: Piano della Sicurezza e Coordinamento -
fascicolo dell'opera (che si allega al presente atto sotto la
lettera “C2” previe le vidimazioni di legge)

Documento 16: Elaborati grafici in numero di 17.

Il tutto secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, dal
Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei
lavori pubbilici, approvato con decreto in data 19 aprile 2000,
n. 145 del Ministero dei Lavori Pubbilici, per quanto ancora in
vigore e, dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore,
nonché secondo le prescrizioni tecniche che verranno
impartite dalla Direzione dei Lavori ed osservando tutti i patti,
le condizioni e le clausole contenuti nei documenti
sopraspecificati, da considerarsi quali parti integranti e
sostanziali del presente contratto.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto dichiara
I'integrale accettazione, dei documenti e degli elaborati sopra
elencati, quali posti in gara, che restano depositati agli atti
delll Amministrazione e che qui si allegano solo in parte.
L'Appaltatore si obbliga altresi:

» ad attenersi integralmente a quanto disposto dal D.Lgs.



81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in tema
di sicurezza;

a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di Genova della notizia dellinadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria;

a comunicare tempestivamente alla Prefettura - ufficio
territoriale del Governo competente - ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilita’ noncheé
offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata
prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso
dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente, delle imprese
subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a
qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo
stesso venga a conoscenza. La mancata comunicazione di
quanto richiesto, implica una fattispecie  di
inadempimento contrattuale, consentendo anche Ia
possibile risoluzione;

a comunicare alla stazione appaltante, per il successivo
inoltro alla Prefettura competente, i dati relativi alle
societa e alle imprese, anche con riferimento agli assetti
societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei

servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a



discarica, trasporto e/o smaltimento di rifiuti, fornitura e/o
trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo
e/o di bitume, acquisizione dirette e indirette di materiale
di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per
movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo
di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo -
qualora gli stessi non debbano essere assimilati al
subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 -
servizio di autotrasporto, guardiani di cantiere,
alloggiamento e vitto delle maestranze. La mancata
comunicazione di quanto richiesto, implica una
fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo
anche la possibile risoluzione;

» ad adempiere a quanto prescritto in merito agli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari, come e per i sensi
dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Al presente contratto si applica quanto disposto dall’'art. 30

commi 4, 5e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Con la sottoscrizione del presente contratto, I'esecutore da

atto del permanere delle condizioni che consentono

I'immediata esecuzione dei lavori con specifico riferimento:

a) all'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai

lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati

progettuali;



b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilita del progetto anche in
relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto
altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Qualora I'entrata in vigore di una norma comunitaria, statale o
regionale, compatibilmente con la natura e l'oggetto della
procedura di scelta del contraente adottata per l'affidamento
della prestazione in oggetto, contenga una disposizione
modificativa ovvero che si ponga in contrasto con il presente
atto, questo e da ritenersi adeguato alla nuova normativa,
giusto anche quanto disposto dall'articolo 1374 del codice
civile.

ARTICOLO 3.
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

In corrispettivo di tutti gli obblighi ed impegni che la parte
contraente assume con il presente contratto, I'Autorita si
obbliga a corrispondere la somma complessiva di euro
T (FOSOT O y— ) comprensiva di ogni onere e
costo (specificamente: euro 14372431 per oneri della
sicurezza speciali, euro ... quale importo indicato per
gli oneri della sicurezza aziendale ed euro ... quale
importo indicato per costi della manodoperaq), risultante
dall'importo a base d'appalto di euro 9.320.075,04

comprensivo di euro 143.724,31 quali oneri della sicurezza



speciale non soggetti a ribasso d'asta, depurato del ribasso
percentuale del ........ %.

Detta somma, pari a euro ... (A Y ) verra
corrisposta dall'Autorita, come indicato e specificato all'art. 18
del Capitolato Speciale d’Appalto, 'operatore economico avra
diritto, previo giudizio del D.L, con cadenza bimestrale al
giorno 30 del mese corrispondente decorrente dalla data di
consegna dei lavori, fatta salva la ritenuta di cui all'art. 30
comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, & prevista -
ove richiesta - in favore dell'appaltatore la corresponsione di
un'anticipazione del 20% (venti percento) sul valore del
contratto di appalto, alle condizioni e nei termini ivi previsti,
owvero dopo la stipula del contratto e al solo dall'effettivo
inizio della prestazione.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13,
del codice dei contratti la presente Stazione Appaltante
provvedera al pagamento diretto dei relativi appaltatori
subappaltatori.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato
elettronico, ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014 e dovranno
riportare il CIG e il CUP indicati nelloggetto (Codice IPA
H4663B).

Il Certificato del pagamento dell'ultima rata del corrispettivo,

qgualunque sia l'ammontare, verra rilasciato dopo
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l'ultimazione dei lavori.
Non sara dato corso al pagamento della rata di saldo
spettante all'Appaltatore se lo stesso non avra dimostrato di
aver assolto agli obblighi del versamento dei contributi
sindacali, di previdenza, di assistenza, di assicurazioni
obbligatorie e simili, comunque denominati, prescritti da
norme legislative e regolamentari.

| prezzi rimarranno invariati per l'intera durata dei lavori € non
saranno sottoposti a revisione, pertanto non trova
applicazione il comma1dell'art. 1664 c.c..

ARTICOLO 4.
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori verra effettuata come prescritto
all'art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori, le parti si
troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove
occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i
piani, i profili e disegni di progetto. Le spese relative alla
consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del
tracciamento sono a carico dell’'appaltatore, anche se gia
eseguite a cura della presente stazione appaltante.

La consegna dovra risultare da un verbale redatto in
contraddittorio tra le parti e da quella data, decorrera il
termine utile per il compimento delle opere.

L'amministrazione si riserva la facolta ed il diritto, di

11



consegnare i lavori, qualora ne ricorrano le condizioni, per

parti e in piu riprese, mediante appositi verbali di consegna

parziale.

In caso di consegne parziali, la data legale della consegna
dei lavori, decorrera dall'ultimo dei verbali di consegna.

Le eventuali sospensioni dei lavori sono disciplinate al
Capitolato Speciale d’Appalto all’'art. 13.

ARTICOLO 5.
TERMINI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori & fissato in 900
(novecento) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna lavori, cosi come indicato
all'art. 9 del Capitolato speciale d’Appalto.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni assunte,
verra applicata una penale pecuniaria, la quale é stabilita nella
misura dell1%o0 dellammontare netto contrattuale, nonché
per quant’altro quanto stabilito dal Capitolato speciale di
Appalto, per ogni giorno di ritardo, oltre i limiti fissati per
l'ultimazione dei lavori e, comunque, complessivamente non
superiore al 10% dello stesso. Qualora tale penale raggiunga il
10% delllammontare netto contrattuale, il Responsabile Unico
del Procedimento, avviera le procedure previste dall’art. 108
del D.Lgs. 50/2016 (risoluzione del contratto per grave
inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo). Fatto salvo

guanto previsto al citato comma 9 ai fini delle giustificazioni
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adducibili ad opera dell'operatore economico esecutore.
L'amministrazione si riserva la facolta di richiedere la presa in
consegna anticipata, dell'opera o del lavoro realizzato, ovvero
parte dell'opera o del lavoro, anche solo di tratti degli impianti
interessati, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi dell’'art.
230 D.P.R. 207/10.
ARTICOLO 6.

OBBLIGHI ED ONERI
Oltre a quanto richiamato all'art. 2 del presente atto:
1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente
contratto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento all'appalto in oggetto e negli eventuali
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli
accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione.
| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse,
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dimensione dell'lmpresa stessa e da ogni sua
gualificazione giuridica, economica o sindacale.
2) L'Appaltatore & responsabile dell'osservanza delle norme

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
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dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto; e cido anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini tale ultima ipotesi.
L'Appaltatore inoltre, si impegna a corrispondere i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate
in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso.
L'eventualita che il subappalto non sia autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita di cui al comma precedente.
In ogni caso, I'lmpresa dichiara di manlevare e tenere indenne
I'’Amministrazione da ogni responsabilita, anche in relazione
alleventuale mancato pagamento da parte dell'lmpresa
medesima delle retribuzioni degli ausiliari del subappaltatore,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs.
50/2016.
3) Resta inteso che in caso di inottemperanza degli obblighi
precisati nei punti 1) e 2), accertata dalla stazione appaltante o
ad essa segnalata da Enti istituzionalmente competenti, la
stazione appaltante medesima comunichera all'lmpresa e, se
del caso, anche all'Ente segnalante la inadempienza accertata
e procedera come stabilito dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 7.

RisoLUZIONE DEL CONTRATTO

La cessione del corrispettivo dell’'appalto € regolata dall'art.

106 del D.Lgs. 50/2016. Il recesso dal contratto & regolato
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dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. La presente Autorita’, in ogni

caso, ha facolta di risolvere il contratto, oltre a quanto gia

richiamato all'art. 2 e quanto previsto all'art. 6, a danno

dell'Appaltatore nei seguenti casi:

a)

e)

15

gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti nel
presente contratto e nei relativi allegati, e/o comunque a
quelli derivanti da norma di legge o di regolamento;

gravi e ingiustificati rallentamenti e/o ritardi e/o
sospensione dei lavori;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale,
nell'esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata derivante dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti in materia assicurativa, previdenziale,
retributiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
inadempimento e/o violazione delle prescrizioni
normative e di quelle contenute nel Capitolato Speciale di
Appalto relative al subappalto;

cessione, anche parziale, del contratto;

perdita dei requisiti che legittimano [|'Appaltatore a
contrattare con la pubblica amministrazione o
sopravvenuto accertamento della insussistenza di tali
requisiti, ivi compresi quelli afferenti I'art. 80 e 83 del

D.Lgs. 50/2016;



h)

)

I'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di
applicazione di una misura di prevenzione di cui agli
articoli 6 o 67 del D.Lgs. 159/11, salvo quanto previsto
dall'art 80 del D.Lgs 50/2016 ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei
riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati ai lavori, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
in tutti i casi in cui non si ottemperi a quanto disposto
dall’'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 in merito alle
modalita di esecuzione delle transazioni finanziarie da
eseguirsi avvalendosi obbligatoriamente di Banche o della
Societa Poste Italiane S.p.A;

ricevimento da parte della Prefettura, in esito alle richieste
di questa Autorita’, di informazioni antimafia con esito
interdittivo emesse nei confronti dell'lmpresa appaltatrice;
in tutti i casi in cui emerga, anche a seguito degli accessi
nei cantieri, limpiego di manodopera con modalita
irregolare o il ricorso a forme di intermediazione abusiva

per il reclutamento della stessa.

La risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell’art.

1456 Cod. civ., previa motivata dichiarazione a mezzo di lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione del

contratto viene dichiarata dal legale rappresentante

dell’Autorita.
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In caso di risoluzione, resta salvo per la Committente il diritto
di risarcimento del danno, anche per mezzo dell’'escussione
della garanzia definitiva.
La risoluzione del contratto & regolata dall’'articolo 108 del
D.Lgs. 50/2016.
L'Autorita Portuale si riserva la facolta di esercitare il diritto di
interpello di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 8.

CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva, che la parte contraente e tenuta a
prestare, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi

derivanti dal presente contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.

50/2016, & fissata nella somma di euro ... ed e stata
costituita nella sommma di euro. ... in data ........... , humero
polizza .. , rilasciata da ... , awvalendosi delle

riduzioni di legge.
ARTICOLO 9.

CERTIFICATO DI COLLAUDO
Il rilascio del certificato di collaudo, di cui all'art. 36 del

Capitolato Speciale d’Appalto, sara emesso secondo quanto
prescritto dall’'art. 216, comma 16, del DLgs 50/2016.
Si da inoltre atto che, le spese per il certificato in oggetto sono

interamente a carico dell'appaltatore.

ARTICOLO10.

ELEZIONE DoMiICILIO/FORO COMPETENTE/DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE
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L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente atto elegge
domicilio fiscale in ... ) eereneneeianes
Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente al
presente contratto sara competente esclusivamente il Foro di
Genova, resta intesa la possibilita di dar corso ai rimedi
alternativi alla tutela giurisdizionale, qualora esperibili, previsti
nella parte VI, titolo | e capo Il del D.Lgs. 50/2016.
ARrTICOLOTI.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati) si informa che, i dati contenuti ad oggetto nel presente
contratto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento
delle attivita in descrizione e per I'assolvimento degli obblighi
previsti dalla normativa vigente.
| dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno
pubblicati sul sito della presente stazione appaltante, sezione
Amministrazione Trasparente, oltre che diffusi in ossequio agli
ulteriori adempimenti di pubblicita imposti per legge.
ARTICOLO12.
SPESE

Tutte le spese, tasse, imposte, oneri e contributi fiscali di
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qualsiasi natura, inerenti e/o conseguenti al presente
contratto, come bollo, registro, salva la rivalsa di legge per
I'.V.A. in quanto dovuta, sono a carico della parte contraente.
Le parti prendono atto che |'Appaltatore ha rimborsato
allAmministrazione, ovvero che lo stesso si impegna, con la
sottoscrizione del presente atto, qualora non avesse gi
adempiuto, a rimborsare le spese di pubblicita legale, giusto
guanto disposto dalle nhorme transitorie e di coordinamento
all’art. 216 comma 11) del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, come ut
supra indicato €& prevista in favore dell'appaltatore la
corresponsione di un’anticipazione del 20% (venti percento),
fatto salvo l'avvalersi della facolta di cui al D.L. 19 maggio
2020, n. 34 cd “Decreto Rilancio” di estendere tale
anticipazione sino al 30% sul valore del contratto di appalto,
previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa, secondo il crono
programma dei lavori. L'importo di detta garanzia, verra
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione
da parte della presente Autorita. Il beneficiario decadra
dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non dovesse

procedere secondo i tempi contrattuali pattuiti sulle somme
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restituite sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla
data di erogazione dell’ anticipazione.

Le fatture saranno emesse in regime di non imponibilita I.V.A.
ex art.9,1° comma, D.P.R. 633/1972.

Il presente atto, mentre impegna fino da ora la parte
contraente, resta invece per I'Ente appaltante subordinato alla
rituale approvazione nel termine di 30 giorni, decorso tale
termine, lo stesso si intendera approvato ed efficace ai sensi
dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/16.

Le parti dichiarano di aver preso cognizione degli allegati al
presente atto.

Le parti dichiarano il presente atto conforme alla loro volonta
e con me lo sottoscrivono digitalmente previa verifica della
validita dei relativi certificati. Il presente atto consta di numero
..... facciate scritto con mezzi elettronici elettronici da persona
di mia fiducia sotto la mia continua direzione e controllo.

IN ORIGINALE FIRMATI DIGITALMENTE:
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