



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

STAFF PROGRAMMA STRAORDINARIO

VERBALE DI GARA

VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL 26 FEBBRAIO 2021



Procedura negoziata telematica, ex art. 63 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dell'appalto di lavori avente ad oggetto la realizzazione dell'intervento denominato "Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri"

RICHIAMATI

- i verbali di gara prot. n. 5011 del 17/02/2021 e n. 5140 del 18/02/2021 afferenti le sedute del seggio di Gara e concernenti la disamina della documentazione amministrativa;
- il verbale di gara, prot. n. 5467 del 22/01/2021, relativo alla seduta del 18 febbraio 2021, con cui sono state acquisite le offerte Tecniche e con cui sono stati ammessi alla valutazione dell'offerta tecnica i seguenti OO.EE.:
 1. RTI FINCOSIT / GIUGGIA COSTRUZIONI
 2. PREVE COSTRUZIONI S.P.A.
- il verbale di gara relativo alle sedute riservate della Commissione Giudicatrice ivi richiamate, prot. n. 6013 del 26/02/2021, relativo alla conclusione della valutazione delle offerte tecniche;

PRESO ATTO CHE

Nella giornata del 26 febbraio 2021, alle ore 16.00, si è riunita da remoto, tramite la piattaforma Skype, la Commissione Giudicatrice, formata dall'Ing. Ing. Stefano Podestà in qualità di Presidente, Ing. Daniele Canale e Ing. Luca Mario Bonardi quali membri, come da decreto n. 115 del 18/02/2021. Si dà atto che sono collegati via skype alla riunione, in qualità di semplici uditori, i seguenti rappresentanti degli operatori economici interessati alla procedura: Antonio Baracco per Giuggia Costruzioni; Mario

Accetti per Preve Costruzioni S.p.A. e Claudia Portalupi per Fincosit S.r.l.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, Ing. Stefano Podestà, dà lettura dei punteggi attribuiti, per ogni ogni sub-elemento, a ciascun operatore economico dalla Commissione stessa, così come risultanti dal citato verbale prot. n. 6013 del 26/02/2021, oltreché lettura del punteggio tecnico complessivo e riparametrato, qui di seguito riassunto:

Operatore Economico	Punteggio complessivo	Punteggio riparametrato
RTI Fincosit / Giuggia Costruzioni	66,97	70
Preve Costruzioni S.p.A.	65,35	68,31

Dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma informatica di e-procurement per la procedura in oggetto, catalogata a codice G00699, si procede all'apertura delle offerte economiche e di riduzione del tempo di esecuzione, acquisite dal sistema come Buste C) dei n. 2 (due) operatori e, a seguito di verifica della conformità dei documenti caricati in piattaforma rispetto alle modalità di cui alla Lettera Invito, si è proceduto a dare lettura dei ribassi economici (E.1) e successivamente delle offerte di riduzione dei tempi di esecuzione della prestazione in giorni (E.2), A seguito di calcolo, eseguito e verificato dalla Commissione, si è dato atto dell'assegnazione di punteggi riportata di seguito:

Ribasso sull'importo dell'appalto posto a base di gara E.1 (25/100)		
	% ribasso	Punti riparametrati
RTI FINCOSIT / GIUGGIA COSTRUZIONI	4,51	25
PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	1,00	5,54

Riduzione del tempo esecuzione dei lavori E.2 (5/100)		
	Ribasso giorni	Punti riparametrati
RTI FINCOSIT / GIUGGIA COSTRUZIONI	60	5
PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	60	5

Il Presidente, constatato che la piattaforma in uso alla Stazione appaltante presenta dei punteggi lievemente differenti, dovuti alle impostazioni del software nel calcolo e negli arrotondamenti, dà atto che i punteggi contenuti nel presente verbale sono quelli che fanno fede ai fini dell'aggiudicazione e di ciò viene dato atto agli Operatori Economici presenti,

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, sentiti i membri della Commissione, procede alla proposta di aggiudicazione della prestazione all'operatore economico RTI Fincosit, avendo ottenuto il massimo punteggio tecnico-economico pari a 100/100 punti.

La Commissione conclude la seduta pubblica alle ore 16.20 e rimette gli atti al RUP per le verifiche e gli adempimenti previsti.

Il Presidente della Commissione
Ing. Stefano Podestà

Il Commissario
Ing. Daniele Canale

Il Commissario
Ing. Luca Mario Bonardi